
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                         ΑΞΟΝΑΣ   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ                                                   

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                        «Κοινωνικές  και   πολιτιστικές  

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ                                                        Υποδομές  και  δραστηριότητες  των   

                                                                                             Δήμων» 

  

                                                           

          ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ: « Επισκευή , συντήρηση  σχολικών  κτιρίων και αύλειων  χώρων  

                                       και  λοιπές  δράσεις »   στο  Δήμο   Ελευσίνας  

                        

                                                   ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 Εν   όψη   του   Προγράμματος   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   στον   άξονα   προτεραιότητας     
«Κοινωνικές και  Πολιτιστικές υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων »  με  τίτλο  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ  , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑ  ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» , το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου   με  την  υπ’ αρ. 131/18  πράξη 
του ,   αποφάσισε    την   υποβολή  αίτησης    χρηματοδότησης    στο   Πρόγραμμα  
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».    Η  Τεχνική Υπηρεσία , μετά τα  παραπάνω,  προτίθεται να επισκευάσει  
και να συντηρήσει  τα  σχολικά  κτίρια  και τους  αύλειους   χώρους   τους. 

Πρόκειται  για  εργασίες  που  αφορούν: 

 Σε  φθορές  που  δημιουργήθηκαν  προϊόντος  του  χρόνου  σε  διάφορα  σχολικά   κτίρια  της  
Δ.Ε  Ελευσίνας  και  Δ.Ε. Μαγούλας  του  Δήμου  Ελευσίνας  καθώς  και  των  αύλειων  χώρων  
τους. 

 Συναφείς  δράσεις  (ενδεικτικά  αναφέρονται) : 
 Κατασκευή  ραμπών  πρόσβασης   ΑΜΕΑ  που  θα  εξασφαλίζει  την απρόσκοπτη   πρόσβαση   
των  μαθητών  στον  χώρο  του  σχολείου, σε  όποια  σχολεία  της πρωτοβάθμιας  και  
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  Δ.Ε   Ελευσίνας  και  Δ.Ε.  Μαγούλας  του  Δήμου  
Ελευσίνας  δεν  έχουν  υλοποιηθεί   έως  σήμερα. 

 Παρεμβάσεις  που αποσκοπούν στην  αναβάθμιση της  ασφάλειας  των  μαθητών κατά  την  
προσέλευση  και  πρόσβαση στα  σχολικά  κτίρια , ήτοι διαγραμμίσεις  οδών , τοποθέτηση  
ανακλαστικών  οδοστρώματος  και  εγκατάσταση  προειδοποιητικών  πινακίδων  
περιορισμού  της  ταχύτητας  των  οχημάτων και  πινακίδων  σήμανσης. 
 
 Με  τη συγκεκριμένη  μελέτη  γίνεται  προσπάθεια  για την κατά το  δυνατόν  ικανοποίηση 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



των  αιτημάτων  που μας  έχουν  γίνει  από τους  διευθυντές  των σχολείων  πρωτοβάθμιας 
και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  αφορούν  τις  φθορές  που  προκύπτουν  στα  σχολεία  
με  την πάροδο  του  χρόνου  καθώς  επίσης  την δημιουργία  συνθηκών  ασφαλείας  για  την  
προσέλευση  των  μαθητών  και την κατασκευή  ράμπας  για την  πρόσβαση ΑΜΕΑ. 

Σύμφωνα  με τη  μελέτη  οι κυριότερες  εργασίες που θα  εκτελεστούν  είναι  οι  παρακάτω: 

 Εργασίες   αποξήλωσης  των  κατεστραμμένων  μονώσεων  και  αποκατάσταση  αυτών στα  
1ο και  2ο   Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας ,   4ο  Γυμνάσιο Δ.Ε. Ελευσίνας,   Ειδικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας. 

 Καθαιρέσεις  επιχρισμάτων  ,  οροφοκονιαμάτων   και  λοιπών   σαθρών   και αποκατάσταση  
αυτών στα  2ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας ,  7ο  
Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 9ο Δημοτικό  Σχολείο 
Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,   
1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας και  2ο Λύκειο  Δ.Ε Ελευσίνας, 1ο Νηπιαγωγείο  ΔΕ. Ελευσίνας ,  
5ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 8ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 10ο Νηπιαγωγείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας , 2ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Μαγούλας. 

 Καθαιρέσεις  πλακιδίων  δαπέδου  και  τοίχου  και  αντικατάστασή  τους στα  κάτωθι: 
2ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας ,7ο  Δημοτικό  
Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας, 9ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε. 
Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας ,1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας και  2ο Λύκειο  
Δ.Ε Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,   

 Εργασίες  χρωματισμών  εξωτερικών  και  εσωτερικών  στα :  2ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε.  
Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας ,  7ο  Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας,  8ο 
Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 9ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό  Σχολείο  
Δ.Ε. Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,  1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας και  2ο Λύκειο  Δ.Ε   
Ελευσίνας,  1ο και 3ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο  και 4ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας. 
1ο Νηπιαγωγείο  ΔΕ. Ελευσίνας , 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 8ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. 
Ελευσίνας , 10ο Νηπιαγωγείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Μαγούλας. 

 Κατασκευή  ραμπών  πρόσβασης   ΑΜΕΑ  που  θα  εξασφαλίζει  την απρόσκοπτη πρόσβαση   
των  μαθητών  στον  χώρο  του  σχολείου, σε  όποια  σχολεία  της πρωτοβάθμιας  και  
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  Δ.Ε   Ελευσίνας  και  Δ.Ε.  Μαγούλας  του  Δήμου  
Ελευσίνας , που έχουν  προαναφερθεί ,  δεν  έχουν  υλοποιηθεί   έως  σήμερα  ή  θέλουν  
επισκευή. 

 Κατασκευή  δαπέδων  ασφαλείας  στον  αύλειο  χώρο  του  1ου  Νηπιαγωγείου  Δ.Ε  Ελευσίνας     
5ου   Νηπιαγωγείου   Δ.Ε. Ελευσίνας  , 8ου Νηπιαγωγείου  Δ.Ε Ελευσίνας , 10ου  Νηπιαγωγείου  
Δ.Ε. Ελευσίνας ,  2ου   Νηπιαγωγείου  Μαγούλας.   

 Για  την  ασφαλή  προσέλευση  και  πρόσβαση  των  μαθητών  στα  σχολικά  κτίρια, 2ο Δημοτικό  
Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 7ο  Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 9ο   Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο 
Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,  1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας 
και  2ο Λύκειο  Δ.Ε   Ελευσίνας,  1ο και 3ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο  και 4ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. 
Ελευσίνας  1ο Νηπιαγωγείο  ΔΕ. Ελευσίνας , 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 8ο Νηπιαγωγείο 
Δ.Ε. Ελευσίνας , 10ο Νηπιαγωγείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Μαγούλας είναι  
απαραίτητη  η τοποθέτηση  πλησίον των  σχολείων  πνακίδων  ενημερωτικών , ρυθμιστικών  
καθώς  και  πινακίδων  κινδύνου,  οι οποίες  είναι  καθοριστικές  για τη  δημιουργία  συνθηκών 
ασφαλείας  όσον  αφορά  την  συμπεριφορά  των  οδηγών σε  οδούς  κοντά   στα  σχολικά  
κτίρια. 



             

    Επίσης   θα   χρησιμοποιηθούν  υλικά    οδοσήμανσης   όπως   μεταλλικοί  ανακλαστήρες  
και  διαγραμμίσεις  διαβάσεων  πεζών  που  θα  πραγματοποιηθούν  στα  σχολεία , θα  
οριοθετήσουν  και  θα καθορίσουν  την  κίνηση  των  πεζών  (μαθητών  και  γονέων)  
έμπροσθεν  των  σχολείων  με  ασφάλεια. 

 Αναλυτικά  οι   ποσότητες  και  το  είδος  των  εργασιών  περιγράφονται   στον         
προϋπολογισμό   στο   τιμολόγιο  και  στη  προμέτρηση  της  μελέτης .  Όλα  τα υλικά  θα 
είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  επιστήμης, 
τους  κανονισμούς  και την  μελέτη. 

 

 

 

                                                 Ελευσίνα     15-05-2018 

                                                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η  Μηχανικός ΤΥΔΕ           Ο  Προϊστάμενος  Τμήματος       Ο  Αναπλ. Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Ε 

                                                           Μελετών  Τ.Υ.Δ.Ε 

 

Ειρήνη  Σιτζίμη                          Ιωάννης   Βραχάλης                           Ιωάννης  Βραχάλης 

Αρχιτέκτονας  Μηχανικός        Πολιτικός Μηχανικός                      Πολιτικός   Μηχανικός 

 με  βαθμό Α                                     με  βαθμό  Α                                       με  βαθμό  Α      

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                            
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                             ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ'' 
Α.Μ: 14/2018                                                                                         ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:                                                                                                               
ΚΑ: 64.7331.0001                                                                                  Κοινωνικές  και πολιτιστικές υποδομές  και   
CPV: 45214200-2                                                                                  δραστηριότητες των  δήμων.                                                                                                                           
                                                                                                            ΤΙΤΛΟΣ: "Επισκευή , συντήρηση σχολικών 
                                                                                                            κτιρίων και αύλειων χώρων και  λοιπές 
                                                                                                            δράσεις" στο Δήμο Ελευσίνας.
                                                                                                             
                                                                                                             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)

Αποξήλωση  ασφαλτόπανου1 ΝΑΟΙΚ 
Α\22.60.Ν

667,00 3,00 2.001,001 m2ΟΙΚ 2236

Επίστρωση απλή με 
ασφαλτόπανο

2 ΝΑΟΙΚ Α\79.09 1.000,00 7,90 7.900,002 m2ΟΙΚ 7912

Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,  
διαστάσεων 20x20 cm

3 ΝΑΟΙΚ 
Α\73.33.01

200,00 31,50 6.300,003 m2ΟΙΚ 7331

Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

4 ΝΑΟΙΚ 
Α\22.20.01

300,00 7,90 2.370,004 m2ΟΙΚ 2236

Επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια GROUP 1,  
διαστάσεων 20x20 cm

5 ΝΑΟΙΚ 
Α\73.34.01

150,00 33,50 5.025,005 m2ΟΙΚ 7326.1

Καθαίρεση επιχρισμάτων6 ΝΑΟΙΚ Α\22.23 350,00 5,60 1.960,006 m2ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων7 ΝΑΟΙΚ Α\22.54 200,00 9,00 1.800,007 m2ΟΙΚ 2252

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά8 ΝΑΟΙΚ Α\23.03 1.500,00 5,60 8.400,008 m2ΟΙΚ 2303

Επιχρίσματα τριπτά - 
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

9 ΝΑΟΙΚ Α\71.31 730,00 11,20 8.176,009 m2ΟΙΚ 7131

Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με ελαστομερές 
ασφαλτικό γαλάκτωμα

10 ΝΑΟΙΚ Α\79.02 200,00 2,20 440,0010 m2ΟΙΚ 7902

Αποκατάσταση τοπικών 
βλαβών στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλομένων στην διάβρωση 
του οπλισμού με χρήση 
επισκευαστικών κονιαμάτων 
και αναστολέων διάβρωσης

11 ΝΑΥΔΡ Α\10.19 75,00 53,60 4.020,0011 m2ΥΔΡ 6370

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 
υλικών επί χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων

12 ΝΑΟΙΚ Α\10.02 100,00 7,30 730,0012 tonΟΙΚ 1103

Κατασκευή δαπέδου με 
πλάκες ασφαλείας πάχους 
4cm

13 ΝΑΠΡΣ 
Α\73.16.03.1

300,00 32,00 9.600,0013 m2ΟΙΚ 7331

Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλλειψη

14 ΝΑΟΔΟ ΝΑ11 1.250,00 0,42 525,0014 m2ΝΑΟΔΟ Α\Δ04

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος, σε βάθος έως 
4 cm

15 ΝΑΟΔΟ 
Α\Δ02.1

1.250,00 1,15 1.437,5015 m2ΟΔΟΝ 1132

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

16 ΝΑΥΔΡ Α\3.17 150,00 2,10 315,0016 m3ΥΔΡ 6054

Σε μεταφορά 60.999,50

Σελίδα 1 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

Από μεταφορά 60.999,50

Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και  
συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

17 ΝΑΟΙΚ 
Α\32.01.04

70,00 90,00 6.300,0017 m3ΟΙΚ 3214

Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

18 ΝΑΟΙΚ Α\38.03 200,00 15,70 3.140,0018 m2ΟΙΚ 3816

Πλακοστρώσεις με πλάκες 
από σκυρόδεμα διαστάσεων 
40x40cm

19 ΝΑΟΔΟ Α\Β81Ε 400,00 17,30 6.920,0019 m2ΟΔΟΝ 2922

Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05

20 ΝΑΟΔΟ ΝΑ12 400,00 5,00 2.000,0020 m2ΟΔΟ 4321.Β.1

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα 
χέρια

21 ΝΑΟΙΚ 
10.01.01

100,00 13,50 1.350,0021 tonΟΙΚ 1101

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια 
μέσου οδών καλής βατότητας

22 ΝΑΟΙΚ 
10.07.01

1.500,00 0,35 525,0022 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Σύνολο : 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) 81.234,5081.234,50

2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

1 ΝΑΟΙΚ 
Α\77.80.02

3.580,00 10,10 36.158,0023 m2ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως 
εσωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως

2 ΝΑΟΙΚ 
Α\77.80.01

2.500,00 9,00 22.500,0024 m2ΟΙΚ 7785.1

Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους 
εργασίας 16μ

3 ΝΑΟΙΚ Α1Ν 20,00 220,00 4.400,0025 ΗΜΕ
ΡΑ

ΥΔΡ 578

Σύνολο : 2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) 63.058,0063.058,00

3. ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ(ΟΔΟΠΟΙΪΑ)

Μεταλλικός μόνιμος 
ανακλαστήρας οδοστρώματος, 
με κορμό έμπηξης, με δύο 
ανακλαστικές επιφάνειες

1 ΝΑΟΔΟ Ε15.4 200,00 6,90 1.380,0026 ΤΕΜΟΙΚ 6532

Διαγράμμιση οδοστρώματος 
με ανακλαστική βαφή

2 ΝΑΟΔΟ Ε17.1 300,00 3,80 1.140,0027 m2ΟΙΚ 7788

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού 
μεγέθους

3 ΝΑΟΔΟ Ε09.3 90,00 34,50 3.105,0028 ΤΕΜΟΙΚ 6541

Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
2''

4 ΝΑΟΔΟ Α1Ν 100,00 40,00 4.000,0029 ΤΕΜΟΔΟΝ 2653

Πληροφοριακη πινακιδα5 ΝΑΟΔΟ Α2Ν 4,00 120,00 480,0030 m2

Σύνολο : 3. ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ(ΟΔΟΠΟΙΪΑ) 10.105,0010.105,00

Σε μεταφορά 154.397,50
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

154.397,50

27.791,55

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

182.189,05

27.328,36

Άθροισμα

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα

ΦΠΑ 24,00%

209.517,41

50.284,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 259.801,59

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001 259.802,00

                                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                       
ΕΛΕΥΣΙΝΑ,15 /05/2018                         ΕΛΕΥΣΙΝΑ,   15/5/2018                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑ,  15/5/2018                                  
Η  ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Μ. Τ.Υ.                            Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε

ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΖΙΜΗ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΧΑΛΗΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α                                        ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α                                                 ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)

1 Αποξήλωση  ασφαλτόπανου ΝΑΟΙΚ Α\22.60.Ν 667,001 m2

2 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΝΑΟΙΚ Α\79.09 1.000,002 m2

3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01 200,003 m2

4 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 300,004 m2

5 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01 150,005 m2

6 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ Α\22.23 350,006 m2

7 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΝΑΟΙΚ Α\22.54 200,007 m2

8 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ Α\23.03 1.500,008 m2

9 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΝΑΟΙΚ Α\71.31 730,009 m2

10 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ΝΑΟΙΚ Α\79.02 200,0010 m2

11 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων 
στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων 
διάβρωσης

ΝΑΥΔΡ Α\10.19 75,0011 m2

12 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων ΝΑΟΙΚ Α\10.02 100,0012 ton

13 Κατασκευή δαπέδου με πλάκες ασφαλείας πάχους 4cm ΝΑΠΡΣ 
Α\73.16.03.1

300,0013 m2

14 Ασφαλτική συγκολλητική επάλλειψη ΝΑΟΔΟ ΝΑ11 1.250,0014 m2

15 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1 1.250,0015 m2

16 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΑΥΔΡ Α\3.17 150,0016 m3

17 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 70,0017 m3

18 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\38.03 200,0018 m2

19 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm ΝΑΟΔΟ Α\Β81Ε 400,0019 m2

20 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 ΝΑΟΔΟ ΝΑ12 400,0020 m2

21 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια ΝΑΟΙΚ 10.01.01 100,0021 ton

22 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 1.500,0022 ton.km

2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)

1 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 3.580,0023 m2

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 2.500,0024 m2

3 Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους εργασίας 16μ ΝΑΟΙΚ Α1Ν 20,0025 ΗΜΕΡ
Α

3. ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ(ΟΔΟΠΟΙΪΑ)

1 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο 
ανακλαστικές επιφάνειες 

ΝΑΟΔΟ Ε15.4 200,0026 ΤΕΜ

2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΝΑΟΔΟ Ε17.1 300,0027 m2

3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους ΝΑΟΔΟ Ε09.3 90,0028 ΤΕΜ

Σελίδα 1 από 2



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2'' ΝΑΟΔΟ Α1Ν 100,0029 ΤΕΜ

5 Πληροφοριακη πινακιδα ΝΑΟΔΟ Α2Ν 4,0030 m2

                                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                       
ΕΛΕΥΣΙΝΑ,15 /05/2018                         ΕΛΕΥΣΙΝΑ,   15/5/2018                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑ,  15/5/2018                                  
Η  ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Μ. Τ.Υ.                            Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε

ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΖΙΜΗ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΧΑΛΗΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α                                        ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α                                                 ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας 
κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 
την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές
και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων 
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με 
όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη 
ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την 
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων,
συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των 
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις 
σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και 
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, 
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο 
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων 
κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του 
ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, 
αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)
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1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του 
έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα 
καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα 
ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες 
μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται 
ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι
πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης 
περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα 
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες 
μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο 
των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω 
των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού 
γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας 
πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες
περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν
αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις 
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες 
αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα
έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 
που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από 
τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα 
για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε».
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς
Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η 
εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των 
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για 
διατήρησή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, 
Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης 
της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την 
εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων 
χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών 
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γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την 
περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την 
παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους 
Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα 
οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, 
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών
εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 
με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη 
μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή 
αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
         
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
         
* Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με 
ανομοιογενή υλικά. 
* Ως «γαίες και ημίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα 
μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που 
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση 
εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, 
διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι 
ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει 
τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με 
ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και 
αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
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- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα 
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος 
της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες 
«περί Δημοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων 
λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε 
άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η 
εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg 
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και 
εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) 
τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα 
του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που
αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή 
χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων 
από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά 
να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών
υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του 
τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο 
οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α     Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60
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3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
7. Προπετάσματα σιδηρά :

   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
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12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το 
άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.60.Ν Αποξήλωση  ασφαλτόπανου

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση ασφαλτόπανου, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με 
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση και 
απομάκρυνση αυτών απο τον χώρο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων
στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.                 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                
 .                                                                                                                                                               
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.                   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην  
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων 
διάβρωσης

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή
διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς
συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε
σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους
και θα φέρουν την σήμανση CE
- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 
- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος
στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού 
κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με 
ρολλό ή πινέλλο.

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν
απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος
και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη
επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη
έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού

 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς
 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,60

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια 
(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α\73.16.03.1 Κατασκευή δαπέδου με πλάκες ασφαλείας πάχους 4cm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Κατασκευή δαπέδου με πλάκες ασφαλέιας πάχους 4 cm. Οι πλάκες ασφαλείας θα αποτελούνται 
εξολοκλήρου από έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ σε κεραμιδί ή πράσινη απόχρωση και συγκολλητικά 
πολυουρεθάνης. Πρέπει να έχουν ενισχυμένη σύσταση η οποία παρέχει στις πλάκες ασφαλείας 
εξέχουσα αντοχή στην τριβή. Στο κάτω μέρος των πλακών θα υπάρχουν αυλακώσεις για τη δίοδο των 
υδάτων. Οι  διαστάσεις των πλακών θα  είναι 50Χ50Χ4 cm. Πάνω στο δάπεδο, που θα είναι 
απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ουσία (σκόνες, λάδια, ρύπους, γράσα, σοβάδες κ.λ.π.). θα 
τοποθετηθούν οι πλάκες ασφαλείας με κόλλα πολυουρεθάνης τεχνικά ισοδύναμης με την PU FLEX 140 
και με την παράλληλη χρήση ειδικών πύρων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΑ11 Ασφαλτική συγκολλητική επάλλειψη

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΔΟ Α\Δ04

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί 
σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα 
τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, σύμφωνα με 
την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου 
του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, η δαπάνη 
θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, ανάμιξη, αποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί με συγκολλητική 
επάλειψη, με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού 
διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με 
την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε 
άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

        Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,42

(Ολογράφως) : σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
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- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής 
σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.               

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η
στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του
ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες
σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά
20,0 m2 παρειών ορύγματος. 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές
δεν συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
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σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.                                

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β81Ε Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, 
επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.
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Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες 
από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 
εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, 
υλικών συσκευασίας κλπ. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΑ12 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4321.Β.1

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με 
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
η σταλία των μεταφορικών μέσων
η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια                                                    

Τιμή ανά τόνο (ton).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.                                               
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.                                                                          
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως                                                 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α1Ν Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους εργασίας 16μ

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 578

Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους εργασίας 16μ το οποίο θα έχει περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ, θα έχει
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ασφαλιστική κάλυψη, θα έχει πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόμιμες 
προδιαγραφές, το οποίο θα έχει τα κατωθι χαρακτηριστικά:
θα πρέπει να βγάζει το καλάθι του 
α. σε πλάγια προβολή 8 μέτρων και σε ύψος 10 μέτρων
β. σε πλάγια προβολή 5 μέτρων και σε ύψη εργασίας από 3 έως 5 μέτρα
Το μεικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 5t
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι συνδυασμός αρθρωτής και τηλεσκοπικής διάταξης, με ικανότητα 
ανύψωσης τουλάχιστον 220kg. Θα προσκομιστεί το διάγραμμα στο οποίο θα απεικονίζεται η ανυψωτική 
ικανότητα του οχήματος κατά την πλευρική κίνηση του καλαθιού. 
Το καλάθι θα έχει χώρο για (2) άτομα τα οποία να μπορούν να εργάζονται άνετα. Θα διαθέτει δύο 
άγκιστρα για ζώνες ασφαλείας (με τις ζώνες) και μπάρα, στην πλευρά του καλαθιού από την οποία 
θα εισέρχεται το προσωπικό εργασίας και η οποία θα ασφαλίζει μετά την είσοδό τους. Θα είναι 
κατασκευασμένο από υλικά τα οποία θα παρέχουν προστασία από ηλεκτροπληξία στους εργαζόμενους.
Το καλάθι θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για προστασία από τάση 1000V 
τουλάχιστον. Η ηλεκτρική μόνωση για 1000V θα εφαρμόζεται μεταξύ του βραχίονα και του καλαθιού 
εργασίας. 

Τιμή ανά ημέρα έργασίας (8h).

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε15.4 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο 
ανακλαστικές επιφάνειες

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532

Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω επιφάνεια της 
κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, 
σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1463-1.

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο οδόστρωμα, 
τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των ανακλαστήρων.

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,90

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και 
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση 
οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού
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- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,60 m 
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,45 m
ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,45 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,50

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α1Ν Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2''

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2653

 Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης (κατ' 
ελάχιστον 2,50 μ.), ονομαστικής διαμέτρου 2΄΄,  με ημικυκλική στεφάνη κλπ.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες, των στύλων και όλων των 
λοιπών απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη για την ειδική διαμόρφωση του κάτω άκρου του στύλου με 
διάνοιξη οπής απ' όπου θα περνά χαλύβδινη ράβδος Φ 12 χλστ. για την πάκτωση εντός του 
σκυροδέματος, την πάκτωση του στύλου με σκυρόδεμα εντός του εδάφους σε βάθος 0,50 μ. και την 
εκσκαφή σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα 
C12/15, διαμέτρου 0,30 μ. και ύψος 0,50 μ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για  
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου.

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου 2΄΄.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α2Ν Πληροφοριακη πινακιδα

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης:

 Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας, πλήρως 
αντανακλαστικής με υπόβαθρο τύπου Ι, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και 
Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-
310, Σ-311), τους όρους δημοπράτησης του έργου και τη σχετική μελέτη.

        Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται:

-  η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 
3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι 
και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για 
τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό(γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα 
αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της

- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις το 
χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων τους και των 
υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτουμένη συσκευασία 
κατά τη μεταφορά-αποθήκευση

- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας επί του φορέα στήριξης, 
περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών 
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

        Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρους τοποθετημένης πλήρως αντανακλαστικής 
πληροφοριακής πινακίδας, με υπόβαθρο τύπου Ι.

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι
Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

                                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                       
ΕΛΕΥΣΙΝΑ,15 /05/2018                         ΕΛΕΥΣΙΝΑ,   15/5/2018                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑ,  15/5/2018                                  
Η  ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Μ. Τ.Υ.                            Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε

ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΖΙΜΗ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΧΑΛΗΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α                                        ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α                                                 ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α
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    ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
    ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

Αρ.Μελ. 14/2018 
ΚΑ: 64.7331.0001 
 
 
 
 

 
       ΕΛΕΥΣΙΝΑ:   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2019 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ» 
ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Κοινωνικές και  πολιτιστικές Υποδομές 
 και  δραστηριότητες  των  Δήμων 
 
 ΕΡΓΟ: «Επισκευή , συντήρηση 
σχολικών  κτιρίων και  αύλειων χώρων 
και  λοιπές  δράσεις»  
 
 

                 Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
      Η παρούσα ειδική  συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή του 
έργου «Επισκευή , συντήρηση σχολικών  κτιρίων και  αύλειων χώρων  
και  λοιπές  δράσεις» εν  όψη  του  προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με  
άξονα  προτεραιότητας  
«Κοινωνικές  και  Πολιτιστικές  Υποδομές και  Δραστηριότητες  των Δήμων» 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα  με τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη και 
σχέδια) της μελέτης που αναφέρονται στη διακήρυξη Δημοπρασίας, καθώς και 
τις έγγραφες οδηγίες της διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον 
προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των  259.801,59 ευρώ μαζί 
με το ΦΠΑ 24% . 
 
Άρθρο  1ο  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους 
συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το 
ανωτέρω έργο σε συνδυασμό και προς τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης 
και των λοιπών συμβατικών τευχών και προς τα σχέδια και διαγράμματα της 
μελέτης και των τυχόν μελετών που μπορεί να απαιτηθούν καθώς και της 
Εργολαβικής Σύμβασης που θα καταρτισθεί για την εκτέλεση του έργου.  
Το αντικείμενο, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή,  
περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:  
 



 
 
 
 
              Εν   όψη   του  Προγράμματος   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ   στον   άξονα   
προτεραιότητας    
           «Κοινωνικές και  Πολιτιστικές υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων »  
με  τίτλο  
           «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΛΕΙΩΝ  
ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ 
            ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» , το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

του Δήμου                     με  την  υπ’ αρ. 131/18  πράξη του , αποφάσισε  την 
υποβολή  αίτησης  χρηματοδότησης  στο   Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».   

            Η  Τεχνική Υπηρεσία , μετά τα  παραπάνω,  προτίθεται να επισκευάσει  και 
να συντηρήσει  τα  σχολικά  κτίρια  και τους  αύλειους   χώρους   τους. 

            Πρόκειται  για  εργασίες  που  αφορούν: 
 Σε  φθορές  που  δημιουργήθηκαν  προϊόντος  του  χρόνου  σε  διάφορα  

σχολικά   κτίρια  της  Δ.Ε  Ελευσίνας  και  Δ.Ε. Μαγούλας  του  Δήμου  
Ελευσίνας  καθώς  και   
των  αύλειων  χώρων  τους. 

 Συναφείς  δράσεις  (ενδεικτικά  αναφέρονται) : 
  Κατασκευή  ραμπών  πρόσβασης   ΑΜΕΑ  που  θα  εξασφαλίζει  την 
απρόσκοπτη   
  πρόσβαση   των  μαθητών  στον  χώρο  του  σχολείου, σε  όποια  σχολεία  
της  
  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  Δ.Ε   Ελευσίνας  

και  
  Δ.Ε.  Μαγούλας  του  Δήμου  Ελευσίνας  δεν  έχουν  υλοποιηθεί   έως  

σήμερα. 
 Παρεμβάσεις  που αποσκοπούν στην  αναβάθμιση της  ασφάλειας  των  

μαθητών  
  κατά  την  προσέλευση  και  πρόσβαση στα  σχολικά  κτίρια , ήτοι 
διαγραμμίσεις  οδών  
  τοποθέτηση  ανακλαστικών οδοστρώματος  και  εγκατάσταση  
προειδοποιητικών  
 πινακίδων  περιορισμού  της  ταχύτητας  των  οχημάτων και  πινακίδων  
σήμανσης. 

 
         Με  τη συγκεκριμένη  μελέτη  γίνεται  προσπάθεια  για την κατά το  δυνατόν  
ικανοποίηση  
         των  αιτημάτων  που μας  έχουν  γίνει  από τους  διευθυντές  των σχολείων  
πρωτοβάθμιας 
         και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  αφορούν  τις  φθορές  που  προκύπτουν  
στα   
         σχολεία  με  την πάροδο  του  χρόνου  καθώς  επίσης  την δημιουργία  

συνθηκών  ασφαλείας  για  την  προσέλευση  των  μαθητών  και την κατασκευή  
ράμπας  για την  πρόσβαση ΑΜΕΑ. 

 
 



             Σύμφωνα  με τη  μελέτη  οι κυριότερες  εργασίες που θα  εκτελεστούν  είναι  
οι  παρακάτω: 

 
 Εργασίες  αποξήλωσης  των  κατεστραμμένων μονώσεων και  

αποκατάσταση  αυτών 
   στα  1ο και  2ο   Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας ,   4ο  Γυμνάσιο Δ.Ε. Ελευσίνας,    
   Ειδικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας.  
 Καθαιρέσεις  επιχρισμάτων  ,  οροφοκονιαμάτων   και  λοιπών   σαθρών   

και 
αποκατάσταση  αυτών στα  2ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο 
Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας ,  7ο  Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 9ο Δημοτικό  Σχολείο 
Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό 
Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,  1ο  Λύκειο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας και  2ο Λύκειο  Δ.Ε Ελευσίνας, 
1ο Νηπιαγωγείο  ΔΕ. Ελευσίνας , 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 8ο 

Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 10ο Νηπιαγωγείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο 
Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Μαγούλας. 

 Καθαιρέσεις  πλακιδίων  δαπέδου  και  τοίχου  και  αντικατάστασή  τους 
στα  κάτωθι: 

     2ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας  
     7ο  Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. 

Ελευσίνας  
     9ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 

Ελευσίνας  
1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας και  2ο Λύκειο  Δ.Ε Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο 
Δ.Ε. Ελευσίνας,   

 Εργασίες  χρωματισμών  εξωτερικών  και  εσωτερικών  στα :  2ο Δημοτικό  
Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας ,  7ο  
Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας 
, 9ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,  1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας 
και  2ο Λύκειο  Δ.Ε   Ελευσίνας,  1ο και 3ο  Γυμνάσια   
Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο  και 4ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας. 
1ο Νηπιαγωγείο  ΔΕ. Ελευσίνας , 5ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 8ο 

Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 10ο Νηπιαγωγείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο 
Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Μαγούλας. 

 Κατασκευή  ραμπών  πρόσβασης   ΑΜΕΑ  που  θα  εξασφαλίζει  την 
απρόσκοπτη 

     πρόσβαση   των  μαθητών  στον  χώρο  του  σχολείου, σε  όποια  σχολεία  
της 
     πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  Δ.Ε   Ελευσίνας  
και  
     Δ.Ε.  Μαγούλας  του  Δήμου  Ελευσίνας , που έχουν  προαναφερθεί ,  δεν  

έχουν  υλοποιηθεί   έως  σήμερα  ή  θέλουν  επισκευή. 
 Κατασκευή  δαπέδων  ασφαλείας  στον  αύλειο  χώρο  του  1ου  

Νηπιαγωγείου   



Δ.Ε  Ελευσίνας   ,  5ου   Νηπιαγωγείου   Δ.Ε. Ελευσίνας  , 8ου 
Νηπιαγωγείου  Δ.Ε Ελευσίνας , 10ου  Νηπιαγωγείου  Δ.Ε. Ελευσίνας ,  2ου   
Νηπιαγωγείου  Μαγούλας.   

 Για  την  ασφαλή  προσέλευση  και  πρόσβαση  των  μαθητών  στα  
σχολικά  κτίρια, 
2ο Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε.  Μαγούλας,  4ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας ,  

                7ο  Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. Ελευσίνας,  8ο Δημοτικό Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας ,  

                9ο   Δημοτικό  Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 11ο Δημοτικό  Σχολείο  Δ.Ε. 
Ελευσίνας , Ειδικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευσίνας,  1ο  Λύκειο  Δ.Ε. Ελευσίνας 
και  2ο Λύκειο  Δ.Ε   Ελευσίνας,  1ο και 3ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο  
και 4ο  Γυμνάσια  Δ.Ε. Ελευσίνας  1ο Νηπιαγωγείο  ΔΕ. Ελευσίνας , 5ο 
Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 8ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ελευσίνας , 10ο 
Νηπιαγωγείο  Δ.Ε. Ελευσίνας , 2ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Μαγούλας. 

                 είναι  απαραίτητη  η τοποθέτηση  πλησίον των  σχολείων  πνακίδων  
ενημερωτικών , ρυθμιστικών  καθώς  και  πινακίδων  κινδύνου,  οι οποίες  
είναι  καθοριστικές  για τη  δημιουργία   συνθηκών  ασφαλείας  όσον  
αφορά  την  συμπεριφορά  των  οδηγών σε  οδούς  κοντά   στα  σχολικά  
κτίρια. 

                   
 
                 Επίσης   θα   χρησιμοποιηθούν  υλικά    οδοσήμανσης   όπως   μεταλλικοί  

ανακλαστήρες  και  διαγραμμίσεις  διαβάσεων  πεζών  που  θα  
πραγματοποιηθούν  στα  σχολεία , θα  οριοθετήσουν  και  θα καθορίσουν  
την  κίνηση  των  πεζών  (μαθητών  και  γονέων)  έμπροσθεν  των  
σχολείων  με  ασφάλεια. 

                  
 
      Αναλυτικά  οι   ποσότητες  και  το  είδος  των  εργασιών  περιγράφονται   στον         

προυπολογισμό   στο   τιμολόγιο  και  στη  προμέτρηση  της  μελέτης . 
     Όλα  τα υλικά  θα είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με τους  κανόνες  της  
τέχνης  και 
     της  επιστήμης, τους  κανονισμούς  και την  μελέτη. 
 
             
Η Εργολαβία που θα συσταθεί με την Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του 

έργου:  
«Επισκευή , συντήρηση  σχολικών  κτιρίων και  αύλειων  χώρων και  
λοιπές  δράσεις»  στο  Δήμο  Ελευσίνας. 
Προϋπολογισμού: 259.801,59€ (με  ΦΠΑ) 
(περιλαμβάνονται ΓΕ&ΟΕ (18%):  27.791,55€ 
 Απρόβλεπτα(15%): 27.328,36€ και ΦΠΑ 24%: 50.284,18€ . 
 
Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό 
ποσό που θα προκύψει από τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου. 
 
 



 
Άρθρο  2ο  
 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

2.1 Η εκτέλεση των έργων θα διέπεται από τις διατάξεις των κατωτέρω: 

 

I. Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» με  
τις ερμηνευτικές και τις τροποποιήσεις  όπως  ισχύει σήμερα. 

II. Ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ – 90 Α/18-4-2013): Διαμόρφωση Φιλικού 
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις 
και άλλες διατάξεις  

III. Την με αριθμ. οικ. 55174  (ΦΕΚ – 2605/Β/15-10-2013): Διαδικασία 
έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. 

IV. Ο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»  

V. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VI. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

VII. O N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VIII. Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) κατά το μέρος που ισχύει σήμερα.  

IX. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

X. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

XI. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.02.2005) Μέτρα για την διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XII. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 



XIII. Το Π.Δ. 171/15.5.1987 (ΦΕΚ 84/Α΄/2.6.1987) Όργανα που αποφασίζουν 
ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται 
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές 
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XIV. H υπ.αρ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012), καθώς και οι 
εγκύκλιοι 26/04.10.2012 της Γ.Γ. Δημ. Έργων και 17/7-9-16 της Γ.Γ 
Υποδομών. 

 
2.2  Προδιαγραφές και Κανονισμοί 
 
1) Γενικά για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν 
εφαρμογή: 
 

(i) Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

 
(ii) Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης (ISO). 
 

(iii) Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι 
άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι 
κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω 
προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά 
τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CΕΝ). 

2) Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές 
προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα, μπορούν να εφαρμοσθούν τα 
κατωτέρω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 
 

 Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 
 Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 
 Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS) 
 Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR) 
 Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, 
περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται 
στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα 
ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος 
που ορίζεται στη Διακήρυξη. 
 



3) Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος 
θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα 
των κατασκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το 
σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 
 
4) Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις 
των ισχυόντων κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και 
Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως π.χ. ο κανονισμός οπλισμένου 
σκυροδέματος, ο κανονισμός φόρτισης δομικών έργων κτλ). 
 
5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που 
θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως 
προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και 
των σχετικών τροποποιήσεών τους. 
 

2.3  Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση όμως 
ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των 
παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως παρακάτω:  
 

1. Το συμφωνητικό  
2. Η Διακήρυξη  
3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
4. Το Τιμολόγιο μελέτης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  
6. Η Τεχνική Περιγραφή  
7. Ο Προϋπολογισμός μελέτης  
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο 

από την υπηρεσία καθώς και οι τεχνικές μελέτες που τυχόν θα 
συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, 
όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην 
προηγούμενη παράγραφο:  
 

 Η με αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Υπουργική Απόφαση για την Αναπροσαρμογή 
και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών (ΦΕΚ 363/19.02.2013) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Η με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 



(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα (ΦΕΚ 
2261/Β/20.07.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ 2000), (Αποφ. Αριθμ. 

Δ17α/141/3/ΦΝ275, ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις υπ. αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275, (ΦΕΚ270/Β/16-03-
2010),  Δ17α/115/9/ΦΝ275 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003) 
Δ17α/67/1/ΦΝ275 (Φ.Ε.Κ.  Β΄ 781/18-6-2003).  

 Οι Ευρωκώδικες 

 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα 
παραπάνω συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν 
και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση 
από αυτήν την αιτία. 
 
Άρθρο 3ο   
 
Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου- Δικαίωµα 
µονοµερούς λύσης της σύμβασης. 
 
Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
ανάδοχος: Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη 
φύση του εδάφους της  περιοχής του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των 
γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασης και εκτέλεσης των 
εργασιών του. 
Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη συµµόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί µε κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των 
συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.  
Η ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η 
παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καμία µεταβολή 
των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 
Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα 
προγραµµατίζονται µε βάση εντολή εκτέλεσης της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγγράφως πριν από είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να 
δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγέλλουν µια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, β) 



ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε µια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 
σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
Άρθρο 4ο 
 
΄Εναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 
4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να µην καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 
σύμφωνα µε το άρθρο 145, § 1, Ν. 4412/16.  
4.2 Σύμφωνα µε το άρθρο 145 § 2, Ν. 4412/16, η µη τήρηση των προθεσμιών 
υποβολής του χρονοδιαγράµµατος και έναρξης των εργασιών µε υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. Σύμφωνα 
µε το άρθρο 160 § 5, Ν. 4412/16, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων 
ή τμημάτων του, παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όταν υφίσταται λόγος έκπτωσης.  
4.3 Σύμφωνα µε το άρθρο 72, § 1β, Ν. 4412/16 και προβλέπεται στο άρθρο 17 
της διακήρυξης του έργου , η εγγύηση για την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση µε 5% 
της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
4.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε 
εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα µε την 
πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχομένως 
περιληφθούν στην πιστοποίηση προσωρινά µέχρι να ενσωματωθούν στις 
εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16). Οι κρατήσεις µπορεί να 
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά µε ισόποση 
εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες 
από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη ∆/σα 
Υπηρεσία, ύστερα από την αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από τον ειδικό 
απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. Γενικά 
για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για την συμπλήρωσή της µε τις κρατήσεις 
που γίνονται στις πληρωμές του αναδόχου, τις µειώσεις της, την επιστροφή της 
καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται αυτή, έχουν ισχύ οι διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
4.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι 



ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 140 του Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του 
έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, 
ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των 
εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός η περισσοτέρων µελών της 
κοινοπραξίας κλπ. 
4.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της διακήρυξης 
η εγγύηση µπορεί να παρασχεθεί µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου 
Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε∆.Ε.) ή Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ξενόγλωσσες 
εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 
Η εγγύηση µπορεί επίσης να παρασχεθεί µε Γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού ή χρεογράφων. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει 
απαραιτήτως να απευθύνονται στον Εργοδότη, όπως καθορίζεται στη 
∆ιακήρυξη, να έχουν τα πλήρη στοιχεία του Αναδόχου, τον τίτλο του έργου και 
το ποσόν της εγγύησης, και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και διηζήσεως και αναγνωρίζει 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης, χωρίς 
καμία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ 
όλων, από κοινού, των κοινοπρακτούντων µελών. 
 
 
 
Άρθρο 5ο  
 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  
  
Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε 
προθεσμία δώδεκα (12) μηνών  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
(ενιαία προθεσμία).  
 
 
Άρθρο 6ο  
  
Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες  
 
6.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου 
εφαρμογή έχει το άρθρο 148 του Ν.4412/16.  
6.2 Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ 
του κυρίου του έργου, εάν ο ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητά του, τη συνολική 
και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα 
µε το άρθρο 148 § 2, Ν. 4412/16. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον 



ανάδοχο για κάθε ημέρα υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 
15% της µέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών 
ίσο µε το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβασης αρχικής συνολικής 
προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες µέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής 
προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της µέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του 
συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία 
του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της 
συνολικής προθεσµίας δεν υπερβαίνουν συνολικά το 6% της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογημένη 
απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως 
επόμενο λογαριασμό. Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι 
ανέκκλητη (148 § 1, Ν. 4412/16).  
6.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 
10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16. Παράταση της συμβατικής προθεσµίας δεν 
αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης 
της προθεσµίας περαίωσης του έργου, µόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία µε 
απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, 
µε ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και 
εορτών. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή 
νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα 
για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για 
υπερωριακή ή νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα  εκδοθούν µε µέριµνα 
του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.  
6.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση.  
6.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσµίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει 
στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για τη περαίωση των εργασιών 
του έργου. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα την 
επιβολή της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.  
 
 
 
Άρθρο 7ο   
 
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισμός – 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου  
 
7.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε 



προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών να 
υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε προθεσμίες 
συνολικής και τμηματικής περαίωσης, σύμφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 
145 § 1 του Ν. 4412/16. Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες, µε τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις 145 § 2 του 
Ν. 4412/16. Σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 3 του Ν. 4412/16, το χρονοδιάγραµµα 
αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες 
που πρόκειται να εκτελεστούν, συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα 
που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των εργασιών ή ομάδων 
εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και το οργανόγραµµα του 
εργοταξίου µε αναφορά στον εξοπλισμό και µηχανήµατα που διαθέτει ο 
ανάδοχος σε τεχνικά µέσα και τα πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση του χρονοδιαγράµµατος. Το 
χρονοδιάγραµµα έχει τη µορφή γραµµικού διαγράµµατος GANTT, στο οποίο 
θα ορίζονται χρονολογικά η έναρξη, η διάρκεια και η αποπεράτωση του Έργου, 
µε τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι το Έργο θα περατωθεί µέσα στις 
προβλεπόμενες από τη σύμβαση προθεσμίες και ότι η εκτέλεσή του θα 
προχωρήσει οµαλά. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει αναγκαίο πρέπει να 
συντάσσεται και χρονοδιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (τύπου PERT ) για τον 
έλεγχο της λογικής σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την 
επίτευξη των τιθεµένων χρονικών στόχων. Εάν η έγκριση δε γίνει µέσα στην 
παραπάνω προθεσμία ή αν δε ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή αναμορφώσεις , το χρονοδιάγραµµα θεωρείται 
ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό 
πρόγραµµα κατασκευής του έργου.  
7.2 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν 
οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Το 
χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται 
αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιμοποιηθούν και οι 
αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, 
έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 145 § του Ν. 
4412/16).  
7.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 
εφαρμογή του χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρμόζει κάθε µήνα, στην 
περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί 
τελικά πιστά η συνολική προθεσμίας αποπεράτωσης του όλου έργου.  
7.4 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο 
βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την 
επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης µε υπαιτιότητα του ο ανάδοχος 
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 160 του Ν. 4412/16, ύστερα από ειδική 
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύµφωνα 
µε το άρθρο 143 § 1 του Ν. 4412/16. 11.7 Επίσης, έκπτωτος µπορεί να 
κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την 
υποβολή χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 



και γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και τη µη 
συµµόρφωσή του προς τις – σύµφωνα µε τη σύµβαση – έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/16. 
 
 
Άρθρο 8ο  
  
Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο  
 
8.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/16, το έργο διευθύνεται και 
επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης 
από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, ή και από 
τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη 
τέτοιου έργου σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης  
8.2 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα 
διπλωµατούχο ή πτυχιούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό µηχανικό, καθώς και τους 
αναγκαίους Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς – οικονοµικούς 
υπαλλήλους. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να 
καταθέσει πίνακα του επιστηµονικού, εποπτικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και δηλώσεις 
αναθέσεως- αναλήψεως της επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου των 
εργασιών του έργου σε αρµόδιους επιβλέποντες µηχανικούς, που έχουν τα 
νόµιµα προσόντα. Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου 
του έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει να κατατεθούν νέες δηλώσεις 
αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το 
νέο Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει.  
8.3 Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε 
οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του 
αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.  
8.4 Όλοι οι µηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την 
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό, στην 
περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.  
8.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 
προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. 
Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα 
για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για 
τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να 
αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε 
τον προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου 
 
 



Άρθρο 9ο  
 
 ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών  
 
9.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την 
αρµόδια ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας.  
9.2 Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του 
Έργου από Μηχανικό µε τον αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που θα 
ορίσει µε απόφασή της. Ο Μηχανικός αυτός της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου 
Ελευσίνας θα αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηχανικός». Σύµφωνα µε το άρθρο 
136 του Ν. 4412/16, τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέµατα σχετικά µε την εκτέλεση του 
έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς 
αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα 
συµµορφώνεται µε όλες τις οδηγίες του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε 
περίπτωση δε διαφωνίας του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άµεσα και εγγράφως 
τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
9.3 Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται 
µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που 
επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, 
άρθρα 138 § 14 του Ν. 4412/16 και 45 § 6 της Ε.Σ.Υ.  
9.4 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να 
αναπληρώσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της 
στον ανάδοχο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 10ο  
 
 Αναθεώρηση τιµών  
  
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16.  
 
Άρθρο 11ο  
 
 Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  



 
11.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.  
11.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη µελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από 
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  
11.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 
§ 5α,5β και 5γ του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση σύνταξης Τιµών Μονάδος 
Νέων Εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 156 § 5α και 5β του 
Ν. 4412/16, χρησιµοποιούνται τα εγκεκριµένα άρθρα των ενιαίων τιµολογίων, 
που έχουν εγκριθεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
στην περίπτωση 5γ µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. Προκειµένου για 
νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό 
έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος 
εργολάβου.  
11.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 156 § 1β, του Ν. 4412/16, το συνολικό ποσό των 
συµβάσεων συµπληρωµατικών εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% 
του ποσού της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν. 4412/16.  
11.5 Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας 
της αρχικής σύµβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ 
της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. Για τις εργασίες των 
άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ 
των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή 
σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 12ο  
 
Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες  
 
12.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%, εργολαβικό όφελος και 
γενικά έξοδα, επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων του τιµολογίου 
µελέτης.  



12.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες 
απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, άρθρο 154 § 10 του Ν. 4412/16, ύψους έως 15% της αξίας της 
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση  
 
αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η 
πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά 
πληρωµής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται 
εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας. Επί 
της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.  
12.3 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους 
µεταφορικών µέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των 
εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των αναφεροµένων φόρων στα Ν.∆. 
4456/65 και 4535/66, επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς 
και κάθε φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά. 
Καθώς και της υποχρέωσης παρακράτησης 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε 
λογαριασµό του έργου καθώς και χαρτοσήµου 2% υπέρ ΟΓΑ και 20% επί του 
χαρτοσήµου.  
12.4 Το έργο επιβαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,06%,η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 375 παρ.7 του Ν. 4412/16. 16.5 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.  
 
 
Άρθρο 13ο  
 
Καταµέτρηση αφανών εργασιών 
  
13.1 Η καταµέτρηση αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 136 § 2 του Ν. 4412/16, σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται ότι η 
παραλαβή αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων θα 
γίνεται από τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Υ. και τον 
επιβλέποντα, που καλούνται από τον Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο 
ζυγίσεως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της 
επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραµµένου πρωτοκόλλου αποτελεί 
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των εργασιών.  
13.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται 
κατά το χρόνο της εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα 
αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις 
που επέφερε η Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα 
θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε θα 
µπορούν να πιστοποιηθούν. 



 
Άρθρο 14ο 
 
 Επιµέτρηση εργασιών  
 
14.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16.  
14.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 151, § 1, του Ν. 4412/16, κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση 
των ποσοτήτων των εκτελουµένων εργασιών. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται 
µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά στοιχεία παίρνονται από κοινού µεταξύ 
επιβλέποντα και εκπροσώπου του Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά 
φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από 
ένα αντίγραφο, µε την επιφύλαξη όπου προβλέπεται ότι για την παραλαβή του 
φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία 10 
συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆.Υ. και ο επιβλέπων.  
14.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 151, § 2, του Ν. 4412/16, στο τέλος κάθε µήνα ο 
ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 
εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση 
περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του 
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών 
µονάδος νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς για τον 
προσδιορισµό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία 
γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απευθείας 
καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι 
επιµετρήσεις συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια 
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, το αργότερο είκοσι ηµέρες 
µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους µηνός από τον ανάδοχο στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ’ αυτόν µε την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά την 
παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των 
υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. 
Σύµφωνα µε την § 3 του άρθρου 151, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται 
εντός 45 ηµερών από την υποβολή τους να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση 
των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον 
ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε ανάδοχος εάν 
δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει ένσταση. Εάν οι 
υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο 
τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η ∆Υ τις επιστρέφει, εντός 45 ηµερών και καλεί 
τον ανάδοχο για τη συµπλήρωση τους, αναφέροντας συγκεκριµένα και 
αριθµηµένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα. 
Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις 
συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση, Μετά 
την επανυποβολή, η ∆.Υ. δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο 



προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει, να τις 
διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Αν οι 
επιµετρήσεις δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση 
µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν 
ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα 
στην µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο όµως υπό 
την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο 
λογαριασµό. Οι επιµετρήσεις, εγκεκριµένες ρητώς από τη ∆.Υ. ή αυτοδίκαια 
εγκεκριµένες, ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής 
και αν διαπιστωθεί σφάλµα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί 
αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγµα, αυτό είναι επιστρεπτέο µε σύνταξη 
αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 152 του 
Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. Οι ρυθµίσεις αυτές 
εφαρµόζονται και στις ήδη αυτοδίκαια, βάσει της νοµολογίας, εγκεκριµένες 
επιµετρήσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 151 § 5, του Ν. 4412/16, δύο µήνες το 
αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί µέρους 
επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», χωρίς δυνατότητα να 
υποβάλλει για πρώτη φορά και επιµέρους καθυστερηµένες , δηλαδή τελικό 
συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών 
επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν 
ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οι ποσότητες τίθενται όπως 
διορθώθηκαν έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις ή διαφωνίες του 
αναδόχου. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί 
παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες διαφωνίες ή ενστάσεις που έχουν 
ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες, δηλαδή 
οι αξιώσεις του δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην αποσβεστική 
προθεσµία του άρθρου 173 του Ν. 4412/16. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις που 
δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποκλείονται αυτές 
που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση 
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον 
ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση 
υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον 
ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο 
της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. 
 
 
Άρθρο 15ο 
 
 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών – Επιµετρήσεις  
 
15.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των 



εκτελούµενων έργων θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους 
όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 
συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά 
διαστήµατα και αφορούν εργασίες που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράµµατος των εργασιών και στηρίζονται σε εγκεκριµένα πρωτόκολλα 
παραλαβής εργασιών. Σύµφωνα µε την § 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16 η 
αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων 
απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του 
λογαριασµού.  
15.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 152 § 7 του Ν.4412/16, οι λογαριασµοί 
συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από 
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή 
του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, το 
συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που 
αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή 
άλλες απαιτήσεις του εργοδότη, άρθρα 159 και 170 του Ν.4412/16. Σε κάθε 
νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους 
προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 
εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών.  
15.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 152 § 8 του Ν.4412/16, λογαριασµός που 
πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας 
προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα 
σε προθεσµία τριών µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι τυχόν 
προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. 
Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ) να 
συντάξει αρνητικό λογαριασµό και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον 
ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, 
άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί 
ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής.  
15.4 Δύναται να εκχωρείται εξ αρχής ή και εκ των υστέρων, το σύνολο ή µέρος 
του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους 
λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου και για ένα µήνα µετά την περαίωση του , όταν πρόκειται 
για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προµήθεια υλικών και 
µηχανηµάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που 
παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή 
σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.  
15.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συντάσσεται 
τελικός λογαριασµός. Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται 
οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις 
που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής 



ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
15.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν 
από την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να 
απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή των οφειλόµενων 
προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση 
παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. Πριν από 
την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει α. 
τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, β. βεβαίωση 
φορολογικής ενηµερότητας, γ. βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, δ. 
γραµµάτιο είσπραξης της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος, υπέρ του 
∆ηµοσίου, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.  
15.7 Εφαρµογή του Ν.4013/2011 και της Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του 
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ, Υποδ., Μεταφ. & ∆ικτύων που αφορά κράτηση 0,06% 
στις συµβάσεις και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
 
Άρθρο 16ο 
 
 Αρτιότητα των κατασκευών – Μελέτη του έργου – Τροποποιήσεις 
µελέτης  
 
16.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα 
µε τα Συµβατικά στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν 
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εφαρµόζει πιστά τα σχέδια της µελέτης και να συµµορφώνεται προς τις 
έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε τους 
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές, 
εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος 
συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των 
εξουσιοδοτηµένων οργάνων του, άρθρο 138 § 3 του Ν.4412/16.  
16.2 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να 
προβεί σε συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων 
και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον 
5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς 
να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή 
του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει 
πιστά τα σχέδια της µελέτης και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, 
καθώς και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά 
την έγκρισή τους αποτελούν συµβατικό τµήµα της µελέτης.  
16.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από 
την επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Ελευσίνας ο ανάδοχος και 
µόνον αυτός ευθύνεται για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε 
τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου 



του έργου.  
 
Άρθρο 17ο  
 
Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων 
προϊόντων – Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης  
 
17.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα και τις διατάξεις του άρθρου 178 του 
Ν.4412/16 όσον αφορά τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των 
υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων όπως οι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές 
(Ε.ΤΕ.Π), Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Επίσης, θα πρέπει να είναι της απόλυτης 
έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις 
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ.  
17.2 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά 
απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα 
ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία 
ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον 
εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά 
παραδίδονται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή 
τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια στα υλικά 
αυτά.  
17.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την 
παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 
159 του Ν.4412/16.  
17.4  Τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα οποία θα ζητηθούν από την 
επιβλέπουσα το έργο ∆/νση του ∆ήµου δείγµατα δεν θα χρησιµοποιούνται στο 
έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια για το έργο 
∆/νση του ∆ήµου έχει το δικαίωµα να λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών που 
έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου.  
17.5 Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίησή τους, αφού τα 
ελέγξει, άρθρο 159, § 2, του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν δεν 
γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και 
χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν 
θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά 
τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του 
αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο 



αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του.  
17.6 Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρµόδιο κρατικό εργαστήριο 
ή από όποιο άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο υποδειχθεί από την επίβλεψη, µε 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου , άρθρο 159 § 2, του Ν.4412/16.  
17.7 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, 
γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας 
εκ των οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής ανακοινώνεται στην 
προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να 
συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας 
των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και 
παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της 
προϊσταµένης αρχής ,  
άρθρο  159 παρ. 1 Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 18ο  
 
 Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών  
18.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
από ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και 
σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της 
σύµβασης και τις εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης.  
18.2 Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και 
µέχρι της οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 159 και 
170 του Ν.4412/16. 18.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 3 του Ν.4412/16, εάν 
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από 
τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη 
προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να 
περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή 
τους, εάν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Εάν το ελάττωµα δεν είναι 
ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, µε την ειδική 
διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις 
αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή µπορεί να 
περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του 
ελαττώµατος.  
18.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 4 του Ν.4412/16, η ένσταση του αναδόχου 
στην περίπτωση της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία 10 
ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται 
η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών, µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης 



δεν επέρχεται ή αίρεται, εάν ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο.  
18.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 7 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που 
τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της 
πληµµέλειας µπορεί να εκτελεστούν µε µέριµνα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
µε οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των 
λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.  
18.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 9 Ν.4412/16, οι εργασίες που παρουσιάζουν 
ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ οι εργασίες 
που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή.  
18.7 Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του άρθρου 159 του Ν.4412/16 
εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις 
υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει αυτή.  
18.8 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά 
την οριστική παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. 
 
Άρθρο 19ο 
 
Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα 
του έργου  
 
19.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/16, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα των 
έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που 
ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 
από την ευθύνη αυτή.  
19.2 Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή 
των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση 
γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών 
προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και 
σχεδίων.  
19.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη 
συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων 
συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα 
που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν 
η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, 
καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι 
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.  
19.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας 



Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και 
προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει 
σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο 
επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών 
εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή 
διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος 
αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της 
επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.  
 
 
 
Άρθρο 20ο 
 
Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας  
 
20.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός 
συµβατικός όρος. Προσκοµίζεται οπωσδήποτε ανά εβδοµάδα συνοδευόµενο 
από τις φωτογραφίες του έργου, 14 σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.7 της 
παρούσας ΕΣΥ.  
20.2 Για παράλειψη τήρησης ηµερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, 
άρθρο 146 παρ.4 του Ν.4412/16, που δεν µπορεί να είναι κάτω των εκατό 
(100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα µε το ύψος της 
συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, 
στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.  
20.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 138, § 7, του Ν. 4412/16, υπάρχει η υποχρέωση 
τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του 
Ν. 1396/83 µε το οποίο αυτή επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 
305/96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 21ο 
 
Επείγουσες πρόσθετες εργασίες  
 
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132 Ν. 4412/16, αν υπάρχει 



ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 
µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη 
σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω 
ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών 
της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του 
επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή 
ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές 
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται 
στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι 
τοις εκατό (20%) 
 
 
Άρθρο 22ο   
 
Προκαταβολή  
 
Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται µόνο εάν και εφόσον προβλέπεται 
από τη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας και τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται 
όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16.   
 
Άρθρο 23ο  

 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – 
∆ιοικητική παραλαβή  
 
23.1 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 170 «Προσωρινή παραλαβή», 171 «Χρόνος 
υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του Ν. 
4412/16.  
23.2 Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη 
βεβαιωµένη περάτωση του έργου δηλαδή από την ηµεροµηνία που στη 
σχετική βεβαίωση φέρεται ως ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην 
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον 
ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες, η τελική 
επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά 
στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το 
µητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω 
προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της 
τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική 



επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη 
διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν 
διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η 
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά 
την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της. 
23.3 Σύµφωνα µε την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 433 της 19/22.9.2000, 
καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. Η 
επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 
παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι 
αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. 
Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο 
Παραλαβής. Ευθύνη και µέριµνα για την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. έχει ο ανάδοχος 
του έργου.  
23.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 171, § 1, του Ν. 4412/16, ο χρόνος εγγύησης κατά 
τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε µήνες.  
23.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 172, § 2, του Ν. 4412/16, η οριστική παραλαβή 
διενεργείται µέσα σε δύο 15 µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) 
ηµέρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη 
διενέργειά της.  
23.5 Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
168 του Ν. 4412/16 και τίθενται προθεσµίες για την έκδοση της βεβαίωσης 
περαίωσης, ήτοι 10 ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αν οι εργασίες έχουν 
περαιωθεί, για την αναφορά του επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ηµέρες από 
την παραλαβή της αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης 
περαίωσης από τον Προϊστάµενο της ∆.Υ. Αν οι προθεσµίες δεν τηρηθούν, ο 
ανάδοχος µπορεί να υποβάλει όχληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει 
εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) µέρες µετά.  
23.6 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
169 του Ν. 4412/16. Σύµφωνα µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη 
σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του 
έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. 
 
 
 
Άρθρο 24ο   
 
∆οκιµές εγκαταστάσεων  
 
24.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των 
εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και 



δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι 
πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
µηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 168 § 1 του Ν. 
4412/16, µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι 
εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου.  
24.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  
24.3 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/16 ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  
24.5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την 
οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό 
αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή 
απ΄ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.  
24.6 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν 
από την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει 
στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 
χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. 
Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ η 
άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του έργου.  
24.7 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων 
να διδάξει στους χρήστες, τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 
 
Άρθρο 25ο  
 
Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών  
 
25.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα 
µε τα Συµβατικά στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν 
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος 
συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη και των 
εξουσιοδοτηµένων οργάνων του.  
25.2 Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο 
επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράµµατα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να 
µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν 
θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση 
σχεδίων ή οδηγιών από τον επιβλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει 
έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα.  
25.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να 
υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο 
τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη Μελέτη Εφαρµογής. 
Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως 



για τις κατασκευές που αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για 
έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο 
επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε µία 
από τις ενδείξεις “εγκεκριµένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για 
επανυποβολή πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού. 
Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να εκτελεσθεί πριν 
δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά 
σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” νοούνται 
τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του 
αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου 
κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και πορεία 
εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από 
φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµµατα και 
κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος 
και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 
25.4 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που 
τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από 
τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο της 
επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες 
τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο 
ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε 
περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες 
διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα 
συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων.  
25.5 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα 
“ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν 
από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα 
“ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, σε τρείς σειρές, υπογεγραµµένα και σε 
ηλεκτρονική µορφή σε αρχείο «.dwg». Τα σχέδια θα περιέχουν όλες τις 
µεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, 
έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τµήµα του 
έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία 
του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του 
ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συσκευών 
κ.λπ. εφόσον υπάρχουν.  
25.6 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε 
περίπτωση που µεταγενέστερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των 
στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που 
καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην 
Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική 
µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο 
των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την 
Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ 



ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον 
εργοδότη και συγκεκριµένα σε CD-ROM.  
25.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φωτογραφίζει την υφιστάµενη 
κατάσταση και τις πραγµατοποιούµενες επεµβάσεις και να εκτυπώνει µε 
δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες, ευκρινείς και καλλιτεχνικές σε καλής 
ποιότητας φωτογραφικό χαρτί σε διάσταση 18Χ27εκ. Οι φωτογραφίες θα 
λαµβάνονται πριν από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της επίβλεψης και θα παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή σταδιακά σε 
συσχέτιση µε τις υποβαλλόµενες επιµετρήσεις, τις οποίες θα συνοδεύουν 
υποχρεωτικά. 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 26ο  
 
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – 
Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο  
 
26.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή 
συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, 
αφού προηγουµένως ενηµερώσει και διαπραγµατευτεί µε τον ανάδοχο, οι δε 
αντίστοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που 
εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να 
διευκολύνει τα πιο πάνω συνεργεία ή άλλους εργολήπτες για την απρόσκοπτη 
κατασκευή του όλου έργου. Σε καµία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων 
ή εργολάβων δεν αποτελεί αιτία για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο 
ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων 
συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση των εργασιών που 
εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα 
το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου µε 
άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου που επιβλέπει το έργο.  
26.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να 
επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις απαιτούµενες οπές διέλευσης , φωλιές 
και αύλακες για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ 
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς 
καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στο 
τιµολόγιο της µελέτης.  
26.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, 
φωλεών και αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη 
έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.  



26.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του 
αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι 
υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 
υπέστησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
 
 
Άρθρο 27ο  
 
Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν την αποπεράτωση  
 
Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να 
παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους 
συµβατικούς όρους Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
169 και 157 του Ν. 4412/16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 28ο   
 
Σύνδεση µε δίκτυο Ο.Κ.Ω.  
 
28.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή 
και σύνδεση των εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, 
κλπ)  
28.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη 
που τις καταβάλλει απ’ ευθείας στους Ο.Κ.Ω.   
 
Άρθρο 29ο  
 
Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)  
 
29.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου 
να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., που θα πρέπει να µετατεθούν.  
29.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται 
όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην 
εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 30ο  

Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων – εγκαταστάσεων  



 

30.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους 
µέχρι τη διάλυση του εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση ή καταστροφή των 
άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα 
εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες Αρχές.  
30.2 Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αφαιρέσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, κατασκευές, 
περιφράξεις και λοιπά υλικά, να αποµακρύνει τα προϊόντα και να µεριµνήσει για 
τον καθαρισµό των χώρων µε δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να 
αποµακρύνει από το έργο τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του 
και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρχονται από την 
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο 
προσωπικό όλους τους χώρους και να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ώστε οι 
χώροι να παραδοθούν έτοιµοι προς χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική 
εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και δαπάνες του, µετά 
από εντολή της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της. Οι εντολές αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των 
ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου.  
30.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του 
έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου 
τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και 
εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του 
αναδόχου χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση 
της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την 
αµέσως επόµενη πληρωµή 
 

Άρθρο 31ο   

 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

 

31.1 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του άρθρου 138 του Ν. 4412/16.  
31.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες 
στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 
του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσικός φωτισµός, πόσιµο νερό, µέτρα 
πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, 
νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης).  
31.3 Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των 
στοιχείων που απαιτούνται από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων 
ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 



εργασιών σύµφωνα µε το Π.∆. 778/80: «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» και το Π.∆. 1073/81: «Περί µέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού », και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει, 
καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις του 
Π.∆. 305/96: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ», καθώς και του Ν. 1568/85: «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων» και του Ν. 1430/84: «Κύρωση της 62ης ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία και 
ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτήν».  
31.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί 
ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του 
ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του 
έργου, άρθρο 138, § 7, του Ν. 4412/16.   
31.5 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα 
οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα στάδια κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σύµφωνα µε 
την απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-11-2002, 
επιβάλλεται η αναγραφή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου 
έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν από την 
ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, 
κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, 
καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση του έργου.  
Πρόληψη και αντιµέτωπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.).  
1.1 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 
 Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 
αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί 
τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
 Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο 
δε Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. 
Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι ώστε να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε 
περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 
ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
 Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 1.1.1 Γενικά είδος έργου και χρήση αυτού 
 σύντοµη περιγραφή του έργου  
ακριβής διεύθυνση του έργου  



στοιχεία του κυρίου του έργου  
στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
 1.1.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  
1.1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση 
στις θέσεις εργασίας  
1.1.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξη του 
εργοταξίου  
1.1.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής 
αχρήστων  
1.1.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών  
1.1.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄βοηθειών  
1.1.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 
διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή 
επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος  
1.1.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου  
1.1.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση 
της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ= µέτρια 
εκτίµηση κινδύνου Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη ο επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.  
1.1.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 
αποφευχθούν  
1.1.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες 
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96)  
Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  
1.1.Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού  
ακριβή διεύθυνση του έργου  
αριθµό αδείας  
στοιχεία του κυρίου του έργου  
στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ.  
1.1.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου:  
τεχνική περιγραφή του έργου  
παραδοχές µελέτης  
τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»  
1.1.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία 
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες 
εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, 
µετατροπής, καθαρισµού κλπ.  
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα 



δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ), στην πυρασφάλεια 
κλπ.  
1.1.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου  
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
 - Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν 
στη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια 
κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει στην 
περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
 - Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 
έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει 
στη συγκεκριµένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 
συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ. 
 - Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για 
την περιοδική συντήρηση του έργου.  
31.6 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνονται και 
τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία παρακολουθεί και υποχρεώνει 
τον ανάδοχο για την τήρηση και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την 
αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.  
31.7 ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα 
παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το 
νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από 
αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
31.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα 
σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να 
φροντίζει για τη συντήρησή τους.  
31.9 Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για 
κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων 
ασφαλείας.  
31.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και 
εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε όλη 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
31.11 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ολοκλήρου τις ευθύνες του 
εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό 
κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό.  
31.12 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. 
και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε 
περίπτωση που ο οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. 
διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το 
Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 
 



Άρθρο 32ο  

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο  

Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι 
παρακάτω δαπάνες:  
α) οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, 
µε τις πιθανές τροποποιήσεις της  
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων 
Εφαρµογής, Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς 
και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
 

Άρθρο 33ο  

∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου – 

Προστασία της βλάστησης-Αρχαιότητες  

33.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη 
έγκριση της επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου, οποιαδήποτε 
ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο.  
33.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται 
για τη φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή 
παραλαβή του.  
33.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση 
κάδων απορριµµάτων σε κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων 
εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και 
για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την 
αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των 
καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων.  
33.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση, όπως δένδρα και θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, 
εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την 
κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη 
κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό 
των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.  
33.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί αµέσως την ∆/σα Υπηρεσία 
αν τυχόν κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε 
έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
αυτή, άρθρο 138 § 12 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 34ο  
 
Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 



 
34.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για 
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια 
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, 
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση 
των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας 
της § 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.  
34.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16.  
34.3 Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή 
οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε 
κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται 
στη σύµβαση. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων 
εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από 
ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης 
µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της 
έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση.  
34.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα 
κατασκευής εύλογη προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα 
διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική 
παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του 
έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε 
οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η 
διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος.  
34.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από 
ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης 
των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
Άρθρο 35ο   
 
Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν 
τροποποιήσεων της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, µειώνεται 
αµέσως µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οι 
εγγυήσεις περιορίζονται στο 20% του ποσοστού της § 6β του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/16. Το τελευταίο µέρος των εγγυήσεων αποδίδεται µετά την έγκριση 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού 
λογαριασµού. 
 



 

  Άρθρο 36ο  
 
Υποκατάσταση αναδόχου - Υπεργολαβία  
 
36.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 164, § 1 του Ν. 4412/16 η υποκατάσταση τρίτου 
στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται 
χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η υποκατάσταση του 
αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς 
έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς 
έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, 
υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.  
36.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 4412/16.  
36.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 1 του Ν. 4412/16 για την αναγνώριση 
υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, 
υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του 
υπεργολάβου µαζί µε πρωτότυπο συµφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας 
πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του έργου που 
αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύµβασης υπεργολαβίας.  
36.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, 
µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, 
οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε τεκµηριωµένα στοιχεία 
προερχόµενα κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που 
συµφωνήθηκε ως αντικείµενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, περί µη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, 
εκδίδεται µόνο µέσα στην αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1 του 
άρθρου 165 και κοινοποιείται αµέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 143, καθώς και στην προϊσταµένη αρχή, µαζί µε απλό 
αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας. 
36.5 Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:  
α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από 
τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, 
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εµπειρίας. 
β) Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου 



δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. 
ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης.  
36.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 165 και 166 του Ν. 
4412/16. 
 

 

 

  Άρθρο 37ο  
 
Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – Λύση της σύµβασης  
 
37.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 160 § 1 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος δεν 
εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις 
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι 
συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του 
ιδίου άρθρου.  
37.2 Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της 
σύµβασης είτε από υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν. 
4412/16. 
 
 Άρθρο 38ο   
 
∆ιαφωνίες – Ενστάσεις – ∆ιαιτησία  
 
38.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 174 § 1 του Ν. 4412/16, κατά των πράξεων ή 
παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο 
συµφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρµόδια 
Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία 15 ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 174 § 2 Ν. 4412/16, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός 2 µηνών από την κατάθεση 
της ένστασης.  
38.2 Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της 
δίµηνης προθεσµίας, ο ανάδοχος µπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε 
ανατρεπτική προθεσµία 3 µηνών. Η διαδικασία περιγράφεται στις § 3 – 17 του 
ίδιου άρθρου.  
38.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 175 § 1 του Ν. 4412/168, κάθε διαφορά µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής 
δηµόσιου έργου επιλύεται µε προσφυγή στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ή Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η διαδικασία διέπεται 
από τις επόµενες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 
 



  Άρθρο 39ο  
 
Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου  
 
Σύµφωνα µε την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, κάθε έργο ασφαλίζεται ως 
προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές 
βλάβες και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, ως  εκ τούτου  το  εν λόγω  
έργο που αφορά   ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ»  του  Δήμου  Ελευσίνας  
οφείλει  να  ασφαλιστεί  όπως  ορίζεται: 
-Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή 
καταστροφής µερικής ή ολικής κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης 
του έργου. 
-Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για 
συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για 
απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους 
εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.  
-Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου 
έναντι αλλήλων για υλικές ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές 
βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου.  
-Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού 
εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.  
-Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι 
υλικών ζηµιών κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην 
κατασκευή του έργου.  
-Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του 
απασχολούµενου προσωπικού κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης 
του έργου.  
Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να 
είναι σωµατικές βλάβες ή θάνατος 200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό 
(οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 300.000 € / 
περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 1.200.000 €. Το Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο σε νόµιµη ισχύ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του 
Έργου το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης του έργου.  
 
39.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
39.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει 
υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, 
όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων.  
39.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των 
Κοινοτικών Οδηγιών.  



39.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. 
 39.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 102 του Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις 
ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια 
του Έργου.  
39.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή 
στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της 
εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
118/1985.  
39.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 
οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που 
απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και 
πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.  
39.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : - θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως -θα 
περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συµβάσεων.  
39.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που 
αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των 
εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως , θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος 
της ασφαλιστικής περιόδου.  
39.1.9 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη 
δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα 
είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν 
έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται 
οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το 
δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 
λυσιτελούς ελέγχου.  
39.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.  
39.1.11 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών 
κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και 
κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, 
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε 
ως ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των 
εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των 
ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση 
φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και 
από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο 
και τους ασφαλιστές του.  



(2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές - 
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος - να 
παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων Η 
υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του 
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.  
39.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : (1) Οι 
αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε 
ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του 
άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο.  
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο 
εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων 
αντιγράφων.  
(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή 
παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της 
αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  
 
39.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων 
της ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που 
Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν 
µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να 
συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 
ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη 
εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι 
σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης (εων) θα καταβληθούν από τον 
Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο 
υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει 
συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 



 - να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 
πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.  
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 - ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις 
νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 
 - για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 
 - για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 
των οφειλόµενων ποσών. 
 39.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα 
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, 
µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του 
ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων 
µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 39.2.1. Οι τόκοι 
υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των 
ασφαλίστρων.  
39.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) 
κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 
εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα - να 
παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  
39.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος 
συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή 
ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή 
βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το 
αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή 
πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει 
από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  
39.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από 
υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, 
θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα 
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
39.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 
Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική 
σύµβαση πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να 
προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση 



Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και 
τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Στην 
περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύµβασης.  
 
39.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
39.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι 
υπεργολάβοι του, σύμφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (∆ιατάξεις 
περί ΙΚΑ κλπ.) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και 
υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που 
λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ.). Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το 
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο 
και το αλλοδαπό προσωπικό.  
39.4.2 Οι όροι της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν για όλη την διάρκεια της 
σύµβασης εκτέλεσης του έργου.  
 
39.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ- ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 39.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» 
και σύμφωνα µε την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική 
αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ). Η 
ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή 
καταστροφής µμερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή 
εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας. β. ιονισμό, ακτινοβολία ή µμόλυνση 
ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού 
καυσίμου. γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα 
αντικείμενα κινούμενα µε ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε 
υπερηχητική ταχύτητα. δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες. Θα παρέχεται 
ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι 
την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για 
το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται ώστε 
κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) 
του Συμβατικού Αντικειμένου. Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται 
‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείμενη περιουσία», οι µόνιµες ή/και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο 



εν γένει µμηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του 
Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει µε το πέρας της περιόδου 
"υποχρεωτικής συντήρησης".  
 
 
 
 
 
39.5.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων  
α .Αντικείμενο ασφάλισης  
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου 
έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν 
αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή 
ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 
που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Μελετών - Κατασκευών 
και περιόδου συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 
επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων 
ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και 
ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  
β .∆ιάρκεια της Ασφάλισης  
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει 
µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου  
γ . Αποζημίωση  
(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την 
περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα περιλαμβάνει: Για υλικές ζημιές (θετικές ή 
αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν 
ζημιωθέντων Τρίτων Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο Για 
σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παθόντων  
(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων 
και κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. 
 (3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για 
την περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται 
στο έργο.  
 
 
 
 
39.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού.  
 
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός 
(Ειδικός και Συνήθης 25 ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος 



θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται 
κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου» Αυτοκινούμενος 
∆ιαµορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες 
(αποξεστές), Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούμενες 
αντλίες σκυροδέματος, ∆ιαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή 
ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, 
Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), ∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), 
Γερανοί, Οδοστρωτήρες. Μη αυτοκινούµενος Συγκροτήµατα παραγωγής 
σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά συγκροτήµατα, 
Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  
(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός Όπως π.χ.: Συγκροτήματα 
ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός ειδικών 
συστημάτων γεφυροποιίας µε χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.  
β .Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα 
χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η 
συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 
µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 
δυναμικότητας.  
γ .Ο µηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε 
απώλειας ή ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή 
/ και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα 
Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.  
δ .Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από 
τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια µμηχανήματος κλπ. 
ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  
ε .Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την 
µεταφορά και τους αναγκαίους ελιγμούς όλων των µηχανηµάτων προς και από 
την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την 
χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την 
απομάκρυνσή τους από αυτό . 
 
39.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 
  
39.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, 
σύμφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις 
ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του 
Έργου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  
39.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.  



39.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς 
θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συμφωνήσουν 
εγκύρως άλλη ρύθμιση.  
39.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα 
από την υποχρεωτική ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται 
από την κείμενη Νομοθεσία, µπορεί να γίνει και µε ενιαίο ασφαλιστήριο που να 
αφορά όλο το µηχανικό εξοπλισμό.  
39.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήματα Έργων πρέπει να 
έχουν ατομική ασφάλιση µε βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον 
αριθμό πλαισίου τους.  
39.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήματα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες 
Μ.Ε., είναι όσα ορίζονται σύμφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενημέρωση 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια 
Επιτροπή Κατάταξης.  
39.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. 
χωρίς να είναι τοποθετηµένα επί αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της 
παρούσας παραγράφου. 
 
39.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  
 
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι :  
39.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και 
το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συμβατική 
σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς 
επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.  
39.7.2 Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, 
οι Σύμβουλοι του ΚτΕ ( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ ∆ιασταυρούµενη 
ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόµενων φορέων.  
39.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε 
αγωγή εγείρεται τυχόν κατά :  
 - του Αναδόχου 
 - και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του  
- και / ή του ΚτΕ  
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων 
τους 
 - Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την 
αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη 
ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το 



ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 
βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια 
των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 
 39.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης 
του Έργου, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο 
τη σχετική µε τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως 
την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η 
Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 
Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται 
να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της 
τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου 
στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση.  
39.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά 
της Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων 
τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 
ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.  
39.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει 
χωρίς την έγγραφη, µε συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο 
προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.  
39.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 39.5 θα 
καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του 
προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 
(Ευθύνη Προστήσαντος).  
39.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα µε την πραγματική του 
αξία (Αρχική Σύµβαση συν συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική 
εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. 
 
 
 
 
Άρθρο 40ο  
 
Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων  
 
40.1 Σύμφωνα µε το άρθρο 143 § 1 του Ν. 4412/16, οι κοινοποιήσεις εγγράφων 
της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο γίνονται µε όργανο της 



Υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή µε δικαστικό επιμελητή. Για 
την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  
40.2 Σύμφωνα µε το άρθρο 143 του Ν. 4412/16 η ανάδοχος επιχείρηση 
γνωστοποιεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση της ή τους 
τυχόν πληρεξούσιους.  
40.3 Σύμφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι σχετικές µε τις 
επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα άρθρα 222 και επόμενα του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
 
Άρθρο 41ο  
Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου  
 
41.1 ∆ε θα πραγματοποιούνται οχλιούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής 
ησυχίας.  
41.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των 
επισκευαζοµένων χώρων. 
41.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο 
εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και 
τροχοφόρων και να την ρυθμίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.  
41.4 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής 
που θα φροντίζει να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην 
πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 
1073/81.  
41.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από 
τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία 
πρόσθετη αποζημίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους 
χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς, να απομακρύνει αμέσως τα 
µπάζα τα οποία θα συγκεντρώνει σε συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που θα 
υποδείξει η επίβλεψη και να µη δημιουργεί εστίες µόλυνσης.  
41.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες 
σύμφωνα µε αυτά που ορίζει  ο Νόμος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 
εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την 
εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους 
του Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω 
εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την 
πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή 
κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει προηγουμένως τις σχετικές άδειες 
(Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνομία).  
41.7 Αμέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής 
τους, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επισημάνει το εργοτάξιο και να 
τοποθετήσει ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό 



περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία του έργου, να φροντίζει για την απαραίτητη 
άδεια κατάληψης των πεζοδρομίων, να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο µε τα κατάλληλα µέσα, ώστε να 
γίνεται αμέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε διερχόμενο πεζό ή 
όχημα ημέρα και νύχτα, να εκδίδει ειδικές άδειες από τις Αστυνομικές Αρχές 
κλπ. χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.  
 
41.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων 
ή υπογείων δικτύων γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη μεγαλύτερη προσοχή 
για να αποφευχθούν ζημίες ή ατυχήματα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει 
µε δαπάνες του και ερχόμενος σε επαφή µε τις αρμόδιες Υπηρεσίες και 
Οργανισμούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και τα σχετικά 
στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών 
παραγόντων, σε δοκιμαστική εκσκαφή για την επισήμανση των αγωγών των 
δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή  
41.9 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η οποία είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να 
συνεννοείται µε τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας (Τροχαίας κίνησης).  
41.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα 
που θα αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνομα του Κυρίου του Έργου, των 
συνεργατών του, το όνομα του Αναδόχου, των μελετητών και των συνεργατών 
του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει µε 
δικά του έξοδα και να αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.  
 
 
41.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό 
μέσο για την επίβλεψη.  
41.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα µμηχανήματα, ικριώματα κλπ. σε 
σημεία όπου του υποδείξει η επίβλεψη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, εστιών μόλυνσης κλπ.  
41.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να µεριµνά µε δαπάνες και ευθύνη του 
για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν 
εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση της κυκλοφορίας κατά την 
μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο, από την πολεοδομία για έκδοση 
άδειας μικρής κλίμακας, 48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις ο.κ.ω κλπ.). 
Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη µη κατανοµαζόµενη ρητά αλλά είναι 
αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα µε τα συμβατικά στοιχεία, 
εκτέλεση εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης 
πλευράς σε σχέση µε τις κείμενες διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή 
έξοδα και όφελος εργολάβου.  
41.14 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση 
των εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωμένο 



αντίγραφο σύμβασης µε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 
(ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) 
 
  
Άρθρο 42ο  
Διάφορα θέματα  
 
Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύμβασης 
Εργολαβίας υπέχει την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι 
παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για 
μερική ή ολική λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που 
ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των 
περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την μεταβολή αυτή, ή 
εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο.  
 
 
 
 
 
                                          ΕΛΕΥΣΙΝΑ:      18 /10/2019 

 
 
 

                                      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  -  ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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