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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α ΦΗ   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Η  παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή του έργου : 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2022»  όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη  και σχέδια ) 

της μελέτης που αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας , καθώς και τις έγγραφες 

οδηγίες της διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στο 

προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των  1.600.000,00 ευρώ μαζί με 

το ΦΠΑ 24% 

 

Άρθρο  1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1.1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2022», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000ευρώ (περιλαμβάνονται ΓΕ&ΟΕ (18%): 

154.044,32€, Απρόβλεπτα(15%): 151.476,92€ και ΦΠΑ (24%): 309.677,42€. 

 

 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς 

όρους οι οποίοι θα ισχύσουν για την κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και 

παράλληλα με τους όρους που ορίζονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης - προδιαγραφών, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται 

και ισχύουν με τη σειρά που ορίζει η Διακήρυξη καθώς και της Εργολαβικής 

Σύμβασης που θα καταρτιστεί για την εκτέλεση του έργου. 

 

1.2 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον 

"Προϋπολογισμό Μελέτης",  συμβατικές δε τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι 

τιμές μονάδας του "Τιμολογίου Μελέτης". 

 



1.3 Με  την παρούσα  μελέτη  η Τεχνική  Υπηρεσία προτίθεται να  επισκευάσει 

φθορές και  βλάβες  που  παρουσιάστηκαν σε  σχολικά και  άλλα  κτίρια  του  

Δήμου.  

Οι  εργασίες  που  αναφέρονται στη  μελέτη έχουν  προκύψει  κατόπιν  γραπτών 

αιτημάτων  των  φορέων  και  αυτοψίες  των  τεχνικών  υπαλλήλων της  

Υπηρεσίας  μας. 

 Πρόκειται  για  εργασίες  που  αφορούν: 

 Σε  φθορές  που  δημιουργήθηκαν  προϊόντος  του χρόνου σε διάφορα σχολικά 
κτίρια και άλλα  δημοτικά κτίρια  της  Δ.Ε. Ελευσίνας του  Δήμου Ελευσίνας. 

 Σε  νέες εργασίες , οι  ανάγκες  των  οποίων  προέκυψαν από  τη  λειτουργία 
των  κτηρίων κλπ 

Με  την  συγκεκριμένη  μελέτη  γίνεται προσπάθεια  για  την  κατά το  δυνατόν  

ικανοποίηση των  αιτημάτων  που μας  έχουν  γίνει  από  τους  διευθυντές των  

σχολείων και  των  υπευθύνων λειτουργίας  των  Δημοτικών κτιρίων. 

Σύμφωνα  με  την μελέτη  οι  κυριότερες  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν είναι  οι 

παρακάτω:   

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 Εργασίες  αποξήλωσης  των  κατεστραμμένων  μονώσεων  και  αποκατάσταση 
αυτών.  

 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλόμενων στη  διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών 
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης. Επίσης  καθαιρέσεις   επιχρισμάτων   
και   οροφοκονιαμάτων  και  λοιπών  σαθρών  σε  Δημοτικά κτίρια.   

 Εργασίες   εσωτερικών  ,  εξωτερικών  χρωματισμών   

 Στεγανοποίηση  κενών  παραθύρων σε όποια σχολικά και λοιπά Δημοτικά κτίρια 
είναι αναγκαίο. 

  Γενικός έλεγχος συντήρησης κουφωμάτων στα σχολικά κτίρια. 

 Εργασίες   επιδιόρθωσης   μηχανισμού  παραθύρων   αλουμινίου και λοιπών  
εξαρτημάτων   . 

 Αντικατάσταση , συντήρηση ,επισκευή  μεταλλικών και  ξύλινων  θυρών και 
παραθύρων και των  εξαρτημάτων  τους  καθώς  και  σιδηρών  κιγκλιδωμάτων 
και   ελαιοχρωματισμοί αυτών σε  πολλά  σχολεία  και  Δημοτικά  κτίρια. 

  Επισκευή  αρμών  διαστολής   

    Υαλοστάσια  και  αντικατάσταση  σπασμένων  υαλοπινάκων σε   σχολεία .  

     Ψευδοροφές. 

    Καθαιρέσεις  πλακιδίων τοίχου και  δαπέδου  και  αντικατάσταση  αυτών  σε  
τουαλέτες σχολείων και  λοιπών  Δημοτικών   κτιρίων. 

 Αντικατάσταση ειδών  υγιεινής  στα  σχολεία και σε λοιπά Δημοτικά  κτίρια.  

 Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου στους αύλειους  χώρους των 
νηπιαγωγείων. 

 

 

 

 



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

    Συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων. 

 Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροσβεστήρων 

 Προμήθεια πυροσβεστήρων 

 Συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών 

 Τοποθέτηση εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στο 1ο και 2ο 
Δημοτικό 

 Συντήρηση υποσταθμών  

 Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και κτιρίων 

 Ανακαίνιση – συντήρηση W.C. κτιρίων 

 Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου κτιρίων 

 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων 

 Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης κτιρίων 

 Συντήρηση ανελκυστήρων 

 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED 
 

 

 
Άρθρο 2  
 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  
2.1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 135 του Ν. 4412/2016 και 45 του Ν. 4782/2021 και συνάπτεται με βάση 
την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
2.2. Ο μειοδότης, στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, καλείται με 

ειδική έγγραφη πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει τις 
απαιτούμενες εγγυήσεις που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021. 
2.3. Εάν ο μειοδότης δεν εμφανιστεί ή δεν προσκομίσει τις πιο πάνω εγγυήσεις μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 
45 του Ν. 4782/2021,κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για 
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4782/2021. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην 
περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Άρθρο  3o  
 
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 

3.1 Η εκτέλεση των έργων θα διέπεται από τις διατάξεις των κατωτέρω: 

I. Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 

II. Ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ – 90 Α/18-4-2013): Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις  

III. Την με αριθμ. οικ. 55174  (ΦΕΚ – 2605/Β/15-10-2013): Διαδικασία έγκρισης και 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση 

Εργασιών Μικρής Κλίμακας. 

IV. Ο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»  

V. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός 

κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VI. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

VII. O N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VIII. Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) κατά το μέρος που ισχύει σήμερα.  

IX. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

X. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

XI. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.02.2005) Μέτρα για την διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XII. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

XIII. Το Π.Δ. 171/15.5.1987 (ΦΕΚ 84/Α΄/2.6.1987) Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 



XIV. H υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: 

"Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221 Β / 

30-7-2012), καθώς και οι εγκύκλιοι 26/04.10.2012 της Γ.Γ. Δημ. Έργων και 

17/7-9-16 της Γ.Γ Υποδομών. 

XV. Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία. 

XVI. Ο Ν.4903/2022 (ΦΕΚ 46/Α/05-03-2022) Κεφάλαιο Δεύτερο -Ρυθμίσεις για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις. 

 

 

3.2  Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

 

1) Γενικά για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν 

εφαρμογή: 

 

(i) Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

 

(ii) Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης (ISO). 

 

(iii) Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες 

διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που 

ισχύουν στην Ελλάδα, Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και 

πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

 

2) Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, 

κανονισμούς και πρότυπα, μπορούν να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα 

εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 

 

 Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 

 Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 

 Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS) 

 Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR) 

 Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί 

ή και αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική 

ΤΣΥ ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις 

των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

tel:26%2F04.10.2012


3) Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα 

είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των 

κατασκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του 

έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

 

4) Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των 

ισχυόντων κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως π.χ. ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, ο κανονισμός 

φόρτισης δομικών έργων κτλ). 

 

5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα 

εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το 

χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

τροποποιήσεών τους. 

3.3  Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση όμως 

ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των 

παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως παρακάτω:  

 

1. Το συμφωνητικό  

2. Η Διακήρυξη  

3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

4. Το Τιμολόγιο μελέτης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

6. Η Τεχνική Περιγραφή  

7. Ο Προϋπολογισμός μελέτης  

8. Οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από 

την υπηρεσία καθώς και οι τεχνικές μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από 

τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά 

θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο:  

 

 Η με αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Υπουργική Απόφαση για την Αναπροσαρμογή και 

συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 

Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών 

Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών (ΦΕΚ 363/19.02.2013) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Η με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα (ΦΕΚ 2261/Β/20.07.2012), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 



 

 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ 2000), (Αποφ. Αριθμ. 
Δ17α/141/3/ΦΝ275, ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις υπ. αριθμ. Δ17α/10/44/ΦΝ275, (ΦΕΚ270/Β/16-03-2010),  
Δ17α/115/9/ΦΝ275 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003) Δ17α/67/1/ΦΝ275 (Φ.Ε.Κ.  
Β΄ 781/18-6-2003).  

 Οι Ευρωκώδικες 

 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 
συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την 
αιτία. 
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά , όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα 
εφαρμοστούν , θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το 
χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
τροποποιήσεών τους. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή 
ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, 
συνοδευόμενα , από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης 
(Βεβαιώσεις Πιστότητας προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές). 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας  ή άγνωστης 
προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί , με δικές του δαπάνες , σύμφωνα 
με την κρίση της Επίβλεψης , δειγματοληψίες υλικών τα οποία προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να εξετάσει , με βάση τις απαιτήσεις 
των σχετικών προδιαγραφών , σε Πιστοποιημένα Εργαστήρια , αποδοχής της 
Υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 4ο  
 Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου- ∆ικαίωµα 
µονοµερούς λύσης της σύμβασης. 
 

Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

ανάδοχος:  

Έχει επισκεφθεί και ελέγξει τα  κτίρια ,την τοποθεσία τους , τη διαμόρφωση και τη 

φύση του εδάφους του γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών 

ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών του. 

Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη συµµόρφωσή του προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί µε κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη  των  

συνθηκών  κατασκευής  του  έργου γενικά.  

Η  ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η 

παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καμία µεταβολή των 



προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 

Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα προγραµµατίζονται 

µε βάση εντολή εκτέλεσης της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει 

υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγέλλουν µια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 

της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, β) ο ανάδοχος, κατά 

το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73(όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί 

στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΛΕΕ. 

 
Άρθρο 5ο 

Έναρξη Εργασιών -  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 
5.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν.4782/2021, οι 

αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση 
καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 
τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην 
περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, περί 
τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να 
καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της 
οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 171 και τα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
5.2 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής 

του έργου με βάση τις πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του 
εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την Οριστική Παραλαβή. 



Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες 
ανέρχονται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών 
μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των 
υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά 
ενσωματωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ.12 του Ν.4412/2016). 
 
5.3 Σε περίπτωση αναδόχου Κοινοπραξίας έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθμίσεις των 

άρθρων 167 και 140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο 
διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον 
τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει 
πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κ.λ.π. 
 
5.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση 
την πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον 
ανάδοχο και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα απέναντι στον οικονομικό φορέα 
(ανάδοχο) που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει πάντοτε υπέρ του αναθέτοντα φορέα σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων της σύμβασης. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ένστασης κατά της απόφασης 
αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης. Η εγγύηση 
επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή του έργου. 
 
5.5. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
5.6. Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον κύριο του έργου και εκτελεσθεί από τον 

ανάδοχο πρόσθετο έργο, πέραν του προβλεπομένου στην αρχική σύμβαση, θα 
προσκομίζονται συμπληρωματικές εγγυήσεις σε ποσοστό επίσης πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας του επί πλέον έργου. 
 
5.7. Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχικά και τυχόν συμπληρωματικές, απομειώνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6β του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. 
 
 
 
 
Άρθρο 6ο Προθεσμίες – Παρατάσεις 
 
6.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
 
6.1.1. Ο ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της 
εργολαβικής σύμβασης μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της, που 
αποτελούν και τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. 



 
6.1.2. Μέσα στα πλαίσια της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να περατώσει τις επί μέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται παρακάτω. 
 
6.1.3. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την 
κατασκευή του έργου για επί πλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) 
της συνολικής προθεσμίας - αποπεράτωσης του έργου και πάντως όχι μικρότερο 
από τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 
του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021. 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και 
παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μόνο κατά την απόλυτη κρίση 
της υπηρεσίας. 
 
6.1.4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε 

περίπτωση που για να τηρήσει τη συνολική και την τμηματική προθεσμία χρειαστεί 
να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, 
εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 
οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που 
έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 
 
6.2. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 

Παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 66 του Ν.4782/2021. 
 
 
Άρθρο 7ο  
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός εξοπλισμός – 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. 

 
7.1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης , ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και 

να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δέκα πέντε (15) ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016 και η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 145 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 64  παρ. 2 του Ν.4782/2021. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του 
Ν.4782/2021, και θα κλιμακώνεται μέσα στην τμηματική και τη συνολική προθεσμία, 
που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
  Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, συντάσσεται µε τη µορφή 

τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 

εργασιών ή ομάδων εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και το 

οργανόγραµµα του εργοταξίου µε αναφορά στον εξοπλισμό και µηχανήµατα που 

διαθέτει ο ανάδοχος σε τεχνικά µέσα και τα πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται 



να χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση του χρονοδιαγράµµατος. Το 

χρονοδιάγραµµα έχει τη µορφή γραµµικού διαγράµµατος GANTT, στο οποίο θα 

ορίζονται χρονολογικά η έναρξη, η διάρκεια και η αποπεράτωση του Έργου, µε 

τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι το Έργο θα περατωθεί µέσα στις προβλεπόμενες 

από τη σύμβαση προθεσμίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει ομαλά. Σε 

περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και 

χρονοδιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (τύπου PERT) για τον έλεγχο της λογικής 

σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την επίτευξη των τιθέμενων 

χρονικών στόχων. Εάν η έγκριση δε γίνει µέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δε 

ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή 

αναμορφώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου.  

7.2 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι 
προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Το χρονοδιάγραµµα θα 
συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, 
τα µηχανήµατα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των 
εργατών κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία 
των προτάσεων άρθρο 145 του Ν. 4412/16, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 64 του Ν.4782/2021). Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 
αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 
7.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 

εφαρμογή του χρονοδιάγραµµατος και να το αναπροσαρμόζει κάθε µήνα, στην 

περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά 

πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.  

7.4 Η τήρηση του χρονοδιάγραµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και 

σε περίπτωση καθυστέρησης µε υπαιτιότητα του ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος άρθρο 160 του Ν. 4412/16, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 

78 του Ν.4782/2021) ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο 

Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 143 § 1 του Ν. 4412/16 (όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 62 παρ. 1 του Ν.4782/2021). Επίσης, 

έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συµµορφωθεί προς τις 

υποχρεώσεις του για την υποβολή χρονοδιάγραµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη µη τήρηση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και τη µη συµµόρφωσή του προς τις – σύµφωνα µε τη σύµβαση – 

έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4782/2021). 

7.5 Επίσης, σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και 

εκπαιδευμένο προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 
7.6  O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα 
από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 



εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 
εκτέλεση του έργου (παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021. 
 
 
Άρθρο 8Ο 

Προσωπικό αναδόχου – Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 
 
8.1 Σύμφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/16, το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται 

– παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από 

πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, ή και από τον ίδιο τον 

ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόμο δικαιώματα για την επίβλεψη τέτοιου έργου 

σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.  

8.2 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα 

διπλωματούχο ή πτυχιούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό µηχανικό και διπλωματούχο 

Μηχανολόγο Μηχανικό  καθώς και τους αναγκαίους Εργοδηγούς και λοιπούς 

τεχνικούς και διοικητικούς – οικονοµικούς υπαλλήλους. Με την υπογραφή της 

σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστηµονικού, εποπτικού 

και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και 

δηλώσεις αναθέσεως- αναλήψεως της επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου 

των εργασιών του έργου σε αρμόδιους επιβλέποντες µηχανικούς, που έχουν τα 

νόμιμα προσόντα. Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του 

έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει να κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και 

αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για 

το τμήμα του έργου που απομένει.  

8.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε 

οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του 

αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.  

8.4 Όλοι οι µηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το 

εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον 

θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.  

8.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 

προσκόμιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον 

οικονομικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους 

υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρμόζεται ο 

αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισμό και τη 

φύση του εκτελούμενου έργου. 

 

 
 
 



 
Άρθρο 9ο 
 Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 
 
9.1 Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της εγκεκριμένης 

προθεσμίας επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4782/2021. 
 

9.2Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του 

κυρίου του έργου, εάν ο ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις 

τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα µε το 

άρθρο 148 § 2, Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του 

Ν.4782/2021). Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα 

υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της µέσης ημερησίας αξίας 

του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο µε το 20% της προβλεπόμενης 

από τη σύμβασης αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες µέχρι 

ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

ορίζεται σε 20% της µέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

 Ως µέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 

σύμβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το 

ΦΠΑ, προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική 

προθεσμία και όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης 

συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά το 6% της αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογημένη 

απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως 

επόμενο λογαριασμό. Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη 

άρθρο 148 § 1, Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 παρ. 1   

του Ν.4782/2021).  

  Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε 
ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην 
αρχική σύμβαση με όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου. 
 

9.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 

του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 

παρ. 5 του Ν.4782/2021). Παράταση της συμβατικής προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται 

παρά µόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της προθεσµίας 

περαίωσης του έργου, µόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας. Εφιστάται η προσοχή 

του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία µε απόλυτη ακρίβεια. Για το 

σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα εργασίας σε 

δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, µε ή χωρίς υπερωρίες και τη 

δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση 

του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν 

αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε 

είδους άδειες για υπερωριακή ή νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα  εκδοθούν 



µε µέριµνα του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.  

9.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση.  

9.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσµίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για τη περαίωση των εργασιών του 

έργου. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα την επιβολή της 

προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.  

 
Λοιποί όροι για καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών 
 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά κυρίως τη επισκευή και συντήρηση σχολικών 
μονάδων οι οποίες πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από τη λήψη 
εντολής εκτέλεσης εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να τις προγραμματίζει 
το αργότερο μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται 
στον ανάδοχο για κάθε ημέρα καθυστέρησης μετά τη λήξη του πενθήμερου ορίζεται 
σε 1% της µέσης ημερησίας αξίας του έργου. 
 
Άρθρο  10ο  
Τήρηση περιβαλλοντικών όρων  
 
Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (μελέτη 
εφαρμογής, συμβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ' όλη 
τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες 
ώστε να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του 
εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της 
λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρακτικών στο επίπεδο της 
εργοταξιακής  καθημερινότητας. 
Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων 
από εκσκαφές του ή αποξηλώσεις να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης 
κατάληψής του. 
Οι ελεύθεροι δόμησης χώροι θα πρέπει να διατηρούνται απαλλαγμένοι από υλικά 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν είτε ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων, είτε 
εκπομπή σκόνης ή πτητικών ουσιών στην ατμόσφαιρα. 
 
 

 
Άρθρο 11ο   
Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών  

 
11.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την 

αρμόδια ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας.  

11.2 Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου 

από Μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας µε τους αναπληρωτές τους και τεχνικούς 

βοηθούς που θα ορίσει µε απόφασή της. Οι Μηχανικοί αυτοί της αρμόδιας ∆/νσης 

του ∆ήµου Ελευσίνας θα αναφέρονται ως «Επιβλέποντες Μηχανικοί». Σύµφωνα µε 

το άρθρο 136 του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 57 

του ν. 4782/2021) , τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη 



∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέματα σχετικά µε την εκτέλεση του έργου 

και την πιστή τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να 

µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε 

όλες τις οδηγίες του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας 

του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

11.3 Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά 

από ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα 

έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, άρθρα 138 § 14 

του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 § 16 του 

Ν.4782/2021).  

10.4 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να 

αναπληρώσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον 

ανάδοχο.  

 

 

 

 

Άρθρο 12ο  Αναθεώρηση τιμών  
  
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16, (όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 72 του Ν.4782/2021) .  

 

 
Άρθρο 13ο   
Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  
 
Για τις αυξομειώσεις εργασιών και νέων εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 

13.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 

του Ν.4782/2021).  

13.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη µελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  

13.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 § 

5α,5β και 5γ του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση σύνταξης Τιµών Μονάδος Νέων 

Εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 § 5α και 5β του Ν. 4412/16, 

χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων, που έχουν 

εγκριθεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και στην περίπτωση 

5γ µε βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Προκειμένου για νέα επί µέρους 

εργασία, η τιμή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα µειώνεται 

κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης 

κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό 



ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου.  

13.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 156 § 1β, του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 75 παρ. 1δ του Ν.4782/2021), το συνολικό ποσό των συμβάσεων 

συμπληρωματικών εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της 

αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.  

13.5 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της 

αρχικής σύµβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. Για τις εργασίες των άρθρων 

154 και 155 (όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 73 και 74 του 

Ν.4782/2021) υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των 

προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) ή σύµβασης για 

την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.  

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 14ο 

 Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες  

 
14.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%, εργολαβικό όφελος και γενικά 

έξοδα, επί της αξίας των τιμών όλων των άρθρων του τιμολογίου µελέτης.  
14.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες 

απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, άρθρο 154 § 10 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 73 του ν.4782/2021, ύψους έως 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην 

πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόμιμα 

αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής 

καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση της 

δημοπρασίας. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον 

ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.  

14.3 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους 

µεταφορικών µέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγομένων 

από το εξωτερικό υλικών και των αναφερομένων φόρων στα Ν.∆. 4456/65 και 

4535/66, επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε φόρο 

ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιμα και λιπαντικά. Καθώς και της 

υποχρέωσης παρακράτησης 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του έργου 

καθώς και χαρτοσήμου 2% υπέρ ΟΓΑ και 20% επί του χαρτοσήµου.  

14.4 Το έργο επιβαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,07%,η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ των λειτουργικών αναγκών 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συμβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 375 

παρ.7 του Ν. 4412/16. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.  



 
Άρθρο 15ο  
Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 
 
15.1 Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 (όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 70 του Ν.4782/2021).  

15.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4782/21, κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, πλην των περ. γ’ έως ε’ 

της παρ. 2 του άρθρου 95. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο 

στους επιβλέποντες του άρθρου 136, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας 

αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από 

τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της 

υπηρεσίας. 

15.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ. 2, του Ν. 4782/21, στο τέλος κάθε τμηματικής 

προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, άλλως στο τέλος 

κάθε μήνα, εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα ή σε άλλη χρονική περίοδο που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά 

διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο 

προβλεπόμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική 

περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των 

πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα 

αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα 

στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 3. Οι 

επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα 

υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των επιμετρήσεων 

αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 

15.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4782/21 ο προϊστάμενος της 

διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή 

δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας 

επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε 

δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που 

υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από 

δέκα (10) επιμετρήσεις. 

15.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ. 4 του Ν. 4782/21 αν διαπιστωθεί υποβολή 

ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο προϊστάμενος της 

διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών 

επιμετρήσεων και καλείται ο ανάδοχος με πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας 

να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την πρόσκληση προθεσμίας, που δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, τα 

πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Ως ανακριβείς 

θεωρούνται οι επιμετρήσεις, που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλματα ή 

παραλείψεις ή αναφορά λανθασμένου άρθρου του τιμολογίου και δεν μπορούν να 



αποδοθούν σε πρόθεση του αναδόχου να εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Ως εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις νοούνται οι επιμετρήσεις που εκ 

προθέσεως περιέχουν αναληθή επιμετρητικά στοιχεία. Οι ανακριβείς ή εκ 

προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία 

της διευθύνουσας υπηρεσίας. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών επιμετρήσεων 

διατηρεί και ο ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί 

ένσταση κατ’ άρθρο 174 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 87 του Ν. 

4782/2021). 

 
 
 
Άρθρο 16ο  

Πιστοποιήσεις- Εντολές πληρωμών –Επιμετρήσεις 
 
16.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελούµενων 

έργων θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της 

εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα 

στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 71 του Ν.4782/2021) συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, 

υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα 

αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά διαστήματα και αφορούν στις επιμετρημένες εργασίες 

που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών και στις 

δηλώσεις γνωστοποίησης των αφανών εργασιών.  

16.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 152 § 7 του Ν.4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 70 παρ. 7 του Ν.4782/2021), οι λογαριασμοί συντάσσονται 

πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό 

συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή 

του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό 

πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν 

αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του 

εργοδότη, άρθρο 159 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρο 

77 του Ν.4782/2021). Σε κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που 

πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν 

αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων 

λογαριασµών.  

16.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 152 § 8 του Ν.4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 71 παρ. 9 του Ν.4782/2021), λογαριασμός που πληρώθηκε 

χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας, ή που 

βασίστηκε σε επιμέτρηση που διορθώθηκε, ελέγχεται και διορθώνεται από την 

υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται 

υπόψη σε επόμενο λογαριασμό ή κατά τη σύνταξη αρνητικού λογαριασμού. Η 

διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον λογαριασμό με ή και 

χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος. 

16.4 Δύναται να εκχωρείται εξ αρχής ή και εκ των υστέρων, το σύνολο ή µέρος του 

πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους 



λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του έργου και για ένα µήνα µετά την περαίωση του , όταν πρόκειται για την κάλυψη 

οφειλής του αναδόχου από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση 

του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους 

αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου.  

16.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής συντάσσεται τελικός 

λογαριασμός. Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι 

εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που 

προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή 

δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

16.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από 

την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την 

προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή των οφειλόµενων προς αυτό 

εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το 

αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των 

πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει α. τιµολόγιο θεωρηµένο 

από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, γ. 

βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, δ. γραµµάτιο είσπραξης της προκαταβολής 

του φόρου εισοδήµατος, υπέρ του ∆ηµοσίου, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.  

16.7 Εφαρµογή του Ν.4013/2011 και της Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του Υπ. 

Ανάπτυξης, Ανταγ, Υποδ., Μεταφ. & ∆ικτύων που αφορά κράτηση 0,07% στις 

συμβάσεις και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς 

και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συμβάσεων. 

 
 
Άρθρο 17ο  
Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, 
θα εφαρμόζεται το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 
 
 
Άρθρο 18ο  
Απολογιστικές εργασίες 
Η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών 
απολογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4782/2021. 
 
 
Άρθρο 19 

 Αρτιότητα των κατασκευών – Μελέτη του έργου – Τροποποιήσεις µελέτης  
 
19.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα 

Συµβατικά στοιχεία, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή 

συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά και να 



συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και 

σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις 

προδιαγραφές, εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. Επισηµαίνεται ότι 

ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των 

εξουσιοδοτηµένων οργάνων του, άρθρο 138 § 3 του Ν.4412/16 (όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν.4782/2021) . Ο καθορισμός 

των οποιωνδήποτε από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την 

τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων ή οδηγιών, για την εκτέλεση των εργασιών, 

σχετικά με τις μερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και 

εμφάνιση των κατασκευών κάθε είδους. 

 

19.2 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να 

προβεί σε συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε 

περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιµες 

ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα 

να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί 

σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τη µελέτη και τα 

καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς και αυτά που υπέβαλε και 

εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν 

συµβατικό τµήµα της µελέτης.  

19.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την 

επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Ελευσίνας ο ανάδοχος και µόνον αυτός 

ευθύνεται για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους κανόνες της 

σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου.  

19.4 Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα 

σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και 

διαταγές της Υπηρεσίας, απαιτείται όμως για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, 

ο ανάδοχος υποχρεούται να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι 

άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο σε εμφάνιση καθώς και στις θέσεις, που 

συνδέεται με τα άλλα τμήματα του έργου. 

19.5 Εφόσον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου επισημανθούν αναγκαίες 

αλλαγές στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη (που αφορούν παραδοχές, 

υπολογισμούς, φορτίσεις, απαιτήσεις ποιότητας και εξοπλισμού, ελλιπείς 

εφαρμογές κανονισμών, κανόνων επιστήμης, τεχνικής, αριθμητικά λάθη, 

ασυμφωνία σχεδίων κ.λ.π.), που μειώνουν τον συντελεστή ασφαλείας του έργου ή 

που οδηγούν προς αστοχία τότε ο ανάδοχος: 

α) Υποχρεούται να συμπληρώσει, διορθώσει, τροποποιήσει την μελέτη σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

παρούσας. 

β) Υποχρεούται να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την 

συμπληρωμένη, διορθωμένη, τροποποιημένη και εγκεκριμένη από την Δ/νουσα 

Υπηρεσία μελέτη, χωρίς καμιά επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού 

προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό. 

 

 
 



Άρθρο 20ο 

 Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 
– Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης  

 
20.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως 

σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα και τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/16 

όσον αφορά τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των υπουργείων 

∆ηµοσίων Έργων όπως οι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π), Εµπορίου και 

Βιοµηχανίας. Επίσης, θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου 

οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εµφάνιση κλπ.  

20.2 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα 

για την εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 

των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των 

υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει 

εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος 

µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή 

απώλεια στα υλικά αυτά.  

20.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την 

παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 

του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4782/2021.  

20.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δοκίμια σκυροδέματος για 

τους απαραίτητους ελέγχους αντοχής και ποιότητας. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για 

τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο ∆/νση του ∆ήµου δείγµατα δεν 

θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα έξοδα και τα 

βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια 

για το έργο ∆/νση του ∆ήµου έχει το δικαίωµα να λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή 

ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου.  

20.5 Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 

η οποία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 

159 § 2, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4782/2021. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία 

αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των 

προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η 

επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες 

τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα από 

συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του 

αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό 

πρόγραµµα κατασκευής του.  

20.6 Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρµόδιο κρατικό εργαστήριο ή από 

όποιο άλλο εργαστήριο υποδειχθεί από την επίβλεψη, µε ευθύνη του αναδόχου. Οι 

δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη 



βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 159 § 2, του Ν.4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4782/2021.  

20.7 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται 

στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν  (1) ή 

περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά 

του αναδόχου , ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα 

υπηρεσία , με την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. 

Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυμα 

υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού. 

 

Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

υλικών κλπ., ο Ανάδοχος, προ της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 

για θεώρηση στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, κατάσταση που να περιλαμβάνει 

όλα τα υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται: Με τα αντίστοιχα 

εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας και λοιπά τεχνικά στοιχεία τους. 

Ο προμηθευτής των υλικών , υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό που θα 

βεβαιώνει ότι τα υλικά κατασκευάσθηκαν και ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατασκευής τους και έκθεση 

για τους χημικούς ελέγχους και ελέγχους αντοχής. Όλα τα υλικά , θα φέρουν 

κατάλληλη επισήμανση η οποία θα πιστοποιεί την τήρηση των παραπάνω. 

 

Άρθρο 21ο  

Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών  

 
21.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε 

τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της σύµβασης και τις 

εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης.  

21.2 Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι 

της παραλαβής εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 86 του Ν.4782/21.  

21.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 3 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 77 παρ.3 του Ν.4782/2021), εάν οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει 

ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν ειδική 

διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα 

και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση 

µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η 

ανακατασκευή τους, εάν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Εάν το ελάττωµα δεν 

είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, µε την ειδική 

διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες 

εργασίες. Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την 

εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.  

21.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 4 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4782/2021) , η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση 

της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία 10 ηµερών από την 

κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση 



εκτέλεσης των εργασιών, µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί αυτής, εκτός αν οι 

χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες εργασίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, 

προκειμένου να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτήν, οι 

εργασίες για την άρση του ελαττώματος εκτελούνται άμεσα από τον ανάδοχο. 

21.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 7 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 77 παρ. 7 του Ν.4782/2021), σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την 

ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να 

εκτελεστούν µε µέριµνα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε οποιοδήποτε τρόπο σε 

βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 

κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του 

αναδόχου.  

21.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 9 Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 77 παρ. 9 του Ν.4782/2021), οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη 

ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ οι εργασίες που 

παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή.  

21.7 Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του άρθρου 159 του Ν.4412/16 (όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021) εφαρμόζονται 

ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του 

για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει αυτή.  

21.8 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την 

οριστική παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

 
Άρθρο 22ο 
 
Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας  
 
22.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό 

ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 

139, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από 

την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. 

22.2 Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον 

τηρούντα αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 

υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και 

διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον 

προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να 

απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή 

προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να 

ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον 

κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να 

καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές 

με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε 



εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες 

αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 

22.3 Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση 

και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται 

στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε 

ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με 

το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται 

από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου 

της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.  

22.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 138, § 7, του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 59 παρ. 9 του Ν.4782/2021) , υπάρχει η υποχρέωση τήρησης 

Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 

µε το οποίο αυτή επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. 

   

Άρθρο 23ο 

Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του 

έργου  

23.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, 

τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων µόνος 

υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 

Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.  

23.2 Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 

υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της 

εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων 

τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων.  

23.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη συµπλήρωση 

ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 

του άρθρου 156 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 

παρ. 1 και 3 του Ν.4782/2021), καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων 

συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση 

µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των 

ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 

εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.  

23.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο για εργασίες 

που αφορούν στην ασφάλεια του έργου λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 155 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 74 του Ν.4782/2021), η εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται να 

χορηγείται προφορικά στον τόπο των έργων, καταχωρίζεται δε αμελλητί, με 

συνοπτική αιτιολογία, στο ημερολόγιο του έργου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον 

προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Πριν από την ηλεκτρονική αποστολή 

του ημερολογίου του έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση 

οιασδήποτε εργασίας. 



 
Άρθρο 24o  
 
Επείγουσες πρόσθετες εργασίες  

 
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 156, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από 

τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό 

περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της 

παραγράφου 10 του άρθρου 154 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 

73παρ. 10 του Ν. 4782/2021), περί εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών. Για την 

έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των 

εργασιών, µε αιτιολόγηση του κατεπείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις 

συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να 

περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 

εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις 

ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).Αν η ενδεικτική τιμή 

προκύπτει από παρατηρητήριο τιμών , υποχρεωτικά ως τιμή τίθεται η μέση τιμή του 

παρατηρητηρίου τιμών μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%). 

 
Άρθρο 25ο   
 
Προκαταβολή  
 
Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται µόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από 

τη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας και τα έγγραφα της Σύµβαση. Γι’ αυτήν 

εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16.   ( όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 69 του Ν. 4782/2021) 

 
 
Άρθρο 26ο  

 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – 

Συντήρηση του έργου -  Διοικητική παραλαβή  

 

26.1 Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι 

εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της 

αρχικής σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

καθορίζονται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα 

σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το 

συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. 



26.2 Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την 

πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί 

αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική 

πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι 

πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 60 παρ. 3 του Ν.4782/2021), περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών 

οργάνων. 

26.3 Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο 

Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου. 

26.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 171, § 1, του Ν. 4412/16, (όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 85 παρ. 1 του Ν.4782/2021) ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο 
ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και 
µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε 
(15) µήνες.. Μετά την πάροδο του ως άνω διαστήματος θα διενεργηθεί η οριστική 
παραλαβή.Πριν την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση 
σε χρήση μέρους ή και ολόκληρου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 169 του 
Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 83 του Ν. 4782/2021. 
Διευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την 
παραλαβή του έργου (προσωρινή ή οριστική). 
 
26.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 172, § 2, του Ν. 4412/16, (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.4782/2021) η παραλαβή διενεργείται µέσα σε 

προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από 

τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή 

εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια 

όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του 

άρθρου 141(όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 60 παρ. 3 του 

Ν.4782/2021), περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων. 

26.6 Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 

του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 82 του Ν.4782/2021) 

και τίθενται προθεσμίες για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης, ήτοι 30 ημέρες 

από τη λήξη της προθεσµίας αν οι εργασίες έχουν περαιωθεί, για την αναφορά του 

επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της αναφοράς του 

επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον Προϊστάµενο της 

∆.Υ. Αν οι προθεσµίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει όχληση, 

οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) µέρες µετά.  

26.7 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 

του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 83 του Ν.4782/2021). 

Σύµφωνα µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η 

εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η 

διενέργεια διοικητικής παραλαβής. 

26.8  Κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ο ανάδοχος 
οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις 
διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά για την 
υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του 



άρθρου 171 του Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 85 του Ν. 
4782/2021. Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημία για την οποία 
ευθύνεται, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του Ν. 4782/2021. 
 Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση 
βλάβης ή ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα 
εκτελούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών 
κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το 
άρθρο 65 του Ν. 4782/2021. 
 
Άρθρο 27ο   

 
Δοκιμές εγκαταστάσεων  

 
27.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των 

εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες 

(σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας καυσίμων, η δαπάνη κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα 

επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων 

τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον 

επιβλέποντα µηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα 

περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 

168 § 1 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021, 

µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες 

κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου.  

27.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  

27.3 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 

του Ν.4782/2021) ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  

27.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 

κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ΄ευθείας, 

σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.  

27.5 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από 

την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην 

υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, 

λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από 

τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο 

χρήστη του έργου.  

27.6 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να 

διδάξει στους χρήστες, τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

 
Άρθρο 28ο  
 
Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών  
 



28.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα 

Συµβατικά στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν 

τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος 

συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη και των 

εξουσιοδοτηµένων οργάνων του.  

28.2 Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του 

έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το 

Μητρώο του Έργου, όπως καθορίζεται στην Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17 

(ΦΕΚ 1956 Β/07-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.  

Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μητρώου του έργου προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της 

παραπάνω απόφασης, η ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο άρθρο 2 και η 

περιγραφή και κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3 

αυτής. 

Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή 

και οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 

Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που 

µεταγενέστερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που 

καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα 

στοιχεία των σχεδίων “as built” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη 

πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την 

Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ as built ” σχεδίων. 

Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον εργοδότη και συγκεκριµένα σε 

CD-ROM. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή 

των προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου. 

28.3 Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή 

στοιχεία (σχέδια, διαγράµµατα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να 

υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη 

για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών 

από τον επιβλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα 

διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα.  

28.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει 

για έγκριση στον επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί 

πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη Μελέτη Εφαρµογής. Τα κατασκευαστικά 

σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που 

αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή 

και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των 

κατασκευαστικών σχεδίων µε µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµένο” ή “για 

επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του 

χαρακτηρισµού αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί 

να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα 

κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” 

νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του 



αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου 

κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. 

Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, 

εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό 

στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος και τη λειτουργία 

των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 

28.5Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν 

απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη 

στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο της επίβλεψης. Τα 

παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες 

πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, 

παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε περίπτωση ασαφειών ή 

διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη 

µε έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, 

διαφωνίας ή ελλείψεων.  

28.6 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα 

“ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, σε τρείς σειρές, υπογεγραµµένα και σε ηλεκτρονική 

µορφή σε αρχείο «.dwg». Τα σχέδια θα περιέχουν όλες τις µεταβολές, 

αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε 

τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει 

πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο 

αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και 

µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν.  

28.7 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση 

που µεταγενέστερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που 

καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα 

στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από 

τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και 

υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη 

των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική 

µορφή στον εργοδότη και συγκεκριµένα σε CD-ROΜ 

28.8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φωτογραφίζει την υφιστάµενη κατάσταση 

και τις πραγµατοποιούµενες επεµβάσεις και να εκτυπώνει µε δαπάνες του 

έγχρωµες φωτογραφίες, ευκρινείς και καλλιτεχνικές σε καλής ποιότητας 

φωτογραφικό χαρτί σε διάσταση 18Χ27εκ. Οι φωτογραφίες θα λαµβάνονται πριν 

από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του 

έργου – και µετά το πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και 

θα παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή σταδιακά σε συσχέτιση µε τις υποβαλλόµενες 

επιµετρήσεις, τις οποίες θα συνοδεύουν υποχρεωτικά. 

 

 



Άρθρο 29ο  

 
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – Φθορές 

στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο  

 
29.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή 

συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, 

αφού προηγουµένως ενηµερώσει και διαπραγµατευτεί µε τον ανάδοχο, οι δε 

αντίστοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί 

ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα 

πιο πάνω συνεργεία ή άλλους εργολήπτες για την απρόσκοπτη κατασκευή του όλου 

έργου. Σε καµία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων ή εργολάβων δεν αποτελεί 

αιτία για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση 

στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την 

παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει 

εγκαίρως στην επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου. Κάθε διαφωνία ή 

διαφορά του αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και 

αµετάκλητα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου που επιβλέπει το έργο.  

29.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει 

στην αρχική κατάσταση τις απαιτούµενες οπές διέλευσης , φωλιές και αύλακες για 

τον εντοιχισµό σωλήνων ή οιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 

σύµφωνα µε τις µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καµία ιδιαίτερη 

αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο της µελέτης.  

29.3  Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών 

και αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 

επιβλέποντα µηχανικού.  

29.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, 

σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµία ή τη 

φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

 

 

 
Άρθρο 30ο  
 
Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν την αποπεράτωση  

 
Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει 

εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 και 157 του Ν. 

4412/16, όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 83 και 76 του Ν.  

4782/2021. 

 

 

 



 

 
Άρθρο 31ο   

 
Σύνδεση µε δίκτυο Ο.Κ.Ω.  

 
30.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και 

σύνδεση των εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ)  

30.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που 

τις καταβάλλει απ’ ευθείας στους Ο.Κ.Ω.   

 

 
Άρθρο 32ο  
 
Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)  

 
31.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., που θα πρέπει να µετατεθούν.  

31.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται 

όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση 

του έργου. 

 

 
Άρθρο 33ο  
 
Καθαρισμός κατασκευών – εργοταξίων – εγκαταστάσεων  

 
33.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι 

τη διάλυση του εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση 

της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση ή καταστροφή των άχρηστων υλικών 

και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες 

Αρχές.  

33.2 Αµέσως  µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να αφαιρέσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, κατασκευές, περιφράξεις και λοιπά υλικά, 

να αποµακρύνει τα προϊόντα και να µεριµνήσει για τον καθαρισµό των χώρων µε 

δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει από το έργο τον 

εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα 

ή απορρίµµατα που προέρχονται από την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά 

να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους και να µεριµνήσει για 

ότι απαιτείται, ώστε οι χώροι να παραδοθούν έτοιµοι προς χρήση και λειτουργία. 

Κάθε σχετική εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και δαπάνες 

του, µετά από εντολή της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της. Οι εντολές αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των 

ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου.  

33.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου 



έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου τις 

παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και 

εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του 

αναδόχου χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση της 

σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αμέσως 

επόµενη πληρωµή. 

 

 

 

Άρθρο 34ο   
 
Α. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  
 
-Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που 
απαιτούν οι νόμοι, όπως ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021, να 
τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη 
διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που 
καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση εργασιών κλπ.", ορίζοντας εγγράφως υπεύθυνο ασφαλείας που θα είναι 
αρμόδιος με ευθύνη του να εκπονήσει κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη  
ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Σχέδιο Ασφαλείας και 
Υγείας (Σ. Α. Υ.) στο εργοτάξιο το οποίο θα συμπληρώνει κατά την πορεία των 
εργασιών. Ο αρμόδιος συντονιστής ασφάλειας και υγείας θα αναφέρεται και στο 
οργανόγραμμα που ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία.  
-Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να τηρεί τον προβλεπόμενο Φάκελο Ασφαλείας 
και Υγείας (Φ. Α. Υ.) & Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) και να τον ενημερώνει 
σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) 
κλπ. και την το άρθρο 138 του Ν.4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το 
άρθρο 59 του Ν. 4782/2021. 
Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 
παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός 
είναι ενημερωμένος. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής και η Επιτροπή δε θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν 
υφίσταται ΦΑΥ ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος.  
Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναγράφεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ 
εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι 
συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων 
για την αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων. 
Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις τιμές μονάδας του 
Τιμολογίου του Έργου. 
Είναι υποχρεωμένος να φροντίσει με δικές του δαπάνες για την ύπαρξη 
απαραιτήτων προσβάσεων και παροχής ρεύματος - νερού κλπ., κατά τη κατασκευή 
του έργου. 
-Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΦΕΚ 2221/Β/30-
7-2012 « Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών» . 
-Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012  



(ΦΕΚ 24Α) περί Ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής. 
-Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».  
-Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το ν.4281/2014 άρθρο 157 παρ2 εδαφ.β, κατά την 
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στον 
αναθέτοντα φορέα ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, η οποία 
θα καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της 
σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. 
 

Β. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

-Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 

του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, το ΠΔ305/96 (άρθρα 7-9) & Ν.3850/10 (άρθρο 

42). 

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 

σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 

138 παρ.7). 

Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-

02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 

ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 

κατασκευής του έργου. 

Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των  

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης 

των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη 

συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 

305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).  

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 

ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των 

μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το 

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 

προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και 



στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 

προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 

3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ  

του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 

τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το 

άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.  

Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 

(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με 

την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, 

ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 

εξοπλισμός, κλπ). 

Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 

υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 

(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα 

έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 

εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 

όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) 

και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’686) & 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν 

στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή 

του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 

υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με 

το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. 

πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 



Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 170 & 172 του 

Ν.4412/2016. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ  

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

Γ. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει 

λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 

παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 

παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην 

επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται 

εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 

Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 

εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 

εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 

Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 

ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια 

επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και 

συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει 

να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 

Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση 

και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

μόνο. 



3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων 

ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο 

ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα u949 

εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 

τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 

των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο  

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

Δ. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 

(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 

Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά 

τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται 

από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από 

τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά 

τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 

Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

Ε. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται με το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο 

Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη 

του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 

αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 

στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

ΣΤ. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων 

θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 



β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 

εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 

εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, 

υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από 

τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση 

σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 

χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 

1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 

εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 

ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους 

προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 

Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96  

(αρ.9,παρ.γ). 

2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 

σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 

Εκτελούμενων  

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και 

μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 

πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) 

και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 

στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) 

και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 



γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και 

να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 

ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 

εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών 

και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 

(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : 

ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 

και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

Ε. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 

ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 

μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού 

εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, 

κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, 

ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 

μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, 

τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 

εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 

μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή 

συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο 

οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 

(αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρηση και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 



Ζ. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 

πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με 

το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού :  

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 

αρ.οικ.16289/330/99. 

5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 

Άρθρο 35 

Προστατευτικές κατασκευές 

35.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την προστασία του  

περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόμιση, 

μετά την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και 

περιφραγμάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό 

για γενικά έξοδα και όφελός του. 

35.2 . Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν 

υπάρχουσες και στις ανεγειρόμενες από αυτόν κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο 

στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται 



στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, 

γι' αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο 

τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ή φθορά, για τις οποίες 

η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη 

 

 

 

 
Άρθρο 36ο  
 
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο  
 
Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι 

παρακάτω δαπάνες:  

α) οι τοπογραφικές εργασίες καθώς και η οριοθέτηση ρυμοτομικών γραμμών όπου 

θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, µε τις πιθανές τροποποιήσεις της, 

β)  η αποκατάσταση βλαβών που θα προξενηθούν απ’ τον ανάδοχο σε δίκτυα Ο.Κ.Ω 

καθώς και υδρορροές ή άλλες φθορές ξένης ιδιοκτησίας.  

γ) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων 

Εφαρµογής, Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η 

εκτύπωση Λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

 

Άρθρο 37ο  

Δηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου – 

Προστασία της βλάστησης-Αρχαιότητες  

37.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση 

της επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου, οποιαδήποτε ανακοίνωση που 

να έχει σχέση µε το έργο.  

37.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για 

τη φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή 

παραλαβή του.  

37.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων 

απορριµµάτων σε κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας 

καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για την 

αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την 

αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων 

και η κίνηση των διερχοµένων.  

37.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 

βλάστηση, όπως δένδρα και θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, 

εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση 

του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή 

βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των 

µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.  



37.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί αµέσως την ∆/σα Υπηρεσία αν 

τυχόν κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 

τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή, 

άρθρο 138 § 12 του Ν. 4412/16.(όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 

παρ. 14 του Ν. 4782/2021). 

 

 
 
Άρθρο 38ο  
 
Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
 
38.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 

και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων 

µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του 

φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας της § 1 του άρθρου 157 του Ν. 

4412/16.(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 4782/2021) 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν 

µε δικές του δαπάνες.  

38.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 76  του Ν. 4782/2021).  

38.3 Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι 

βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 

ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη 

σύµβαση. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του 

αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται 

στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας 

καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 

συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.  

38.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα 

κατασκευής εύλογη προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία 

αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη 

διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη 

πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν 

είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική 

µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος.  

38.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα 

βία µπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών 

για εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

Άρθρο 39ο   

 
Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  



 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων 

της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, µειώνεται αµέσως µετά την 

έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οι εγγυήσεις περιορίζονται 

στο 20% του ποσοστού της § 6β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16  Το τελευταίο µέρος 

των εγγυήσεων αποδίδεται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού. (κατά το άρθρο 21 παρ. 14.β 

του Ν.4782/2021). 

 
Άρθρο 40ο  

 
Υποκατάσταση αναδόχου - Υπεργολαβία  
 
40.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 164, § 1 του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 80 του Ν.4782/2021), η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο 

στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή μόνο, 

αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132. Για την 

υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, στις 

περιπτώσεις ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής 

αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης και της 

συγχώνευσης και β) εγκριτική απόφαση της ως άνω αρχής, αν ο αρχικός ανάδοχος 

έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών 

ή πτωχευτικών διαδικασιών. Για την έκδοση των ως άνω ελέγχεται, αν ο νέος 

ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καθορίσθηκαν με τη 

διακήρυξη του έργου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, 

υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. 

40.2 Σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 

αναδόχου, συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται 

από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

επιστρέφεται, αφού αντικατασταθεί από ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου. Στην 

περίπτωση της υποκατάστασης, λόγω αφερεγγυότητας του αρχικού αναδόχου, 

αυτός ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του 

έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. 

40.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 1 του Ν. 4412/16 για την αναγνώριση 

υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, (όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 81 του Ν.4782/2021), υποβάλλεται στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου µαζί µε 

πρωτότυπο συµφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου. Στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται 

συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του έργου που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, 

καθώς και η αξία της σύµβασης υπεργολαβίας.  

40.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, µε 

ειδική αιτιολόγηση, µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε 

λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε τεκµηριωµένα στοιχεία 

προερχόµενα κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου των εργοληπτικών 



επιχειρήσεων, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που συµφωνήθηκε 

ως αντικείµενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, 

περί µη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται µόνο µέσα στην 

αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 165 (όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 81 του Ν.4782/2021) και κοινοποιείται 

αµέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 143, 

(όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 62 του Ν.4782/2021) καθώς και στην 

προϊσταµένη αρχή, µαζί µε απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού 

σύστασης της υπεργολαβίας. 

40.5 Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:  

α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα 

τιµολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισµό της εµπειρίας. 

β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενώ τα στελέχη του αναδόχου 

δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται 

στο µισό του χρόνου επίβλεψης.  

40.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 165 (όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 81 του Ν. 4782/2021) και 166 του Ν. 4412/16. 

 
 
Άρθρο 41ο  
 
Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – Λύση της σύµβασης  
 

41.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 160 § 1 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος δεν 

εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές 

εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται 

έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον 

ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου.  

41.2 Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της 

σύµβασης είτε από υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα 

κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν. 4412/16. 

(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 78 και 79 του Ν. 4782/2021). 

 

 
 Άρθρο 42ο   
 
Διαφωνίες – Ενστάσεις – Διαιτησία  
 
38.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 174 § 1 του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021) κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου 

του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί 

ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες 



διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό 

επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 

του ν. 4727/2020 (Α’ 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή 

που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης 

ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής 

αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη. 

38.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 175 § 1 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 21 του Ν. 4491/2017 και ισχύει, κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου έργου, ανεξάρτητα 

από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται 

με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην 

οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο 

εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων διοικητικών εφετείων, αρμόδιο 

καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.   

 
 
 
Άρθρο 43ο  
 
Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου  
 
Σύµφωνα µε την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και με το άρθρο 144 

παρ. 4 του Ν. 4412/16 κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και 

απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές βλάβες και απώλειες ή ζηµιές 

περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται:  

-Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής 

µερικής ή ολικής κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

-Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες 

ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά 

περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης 

του έργου.  

-Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι 

αλλήλων για υλικές ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε 

περιόδους εκτέλεσης του έργου.  

-Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού 

εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.  

-Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών 

ζηµιών κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του 

έργου.  

-Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου 

προσωπικού κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.  

Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι 

σωµατικές βλάβες ή θάνατος 200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό (οµαδικό 

ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 300.000 € / περιστατικό. Το 



ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι 

τουλάχιστον το ποσό των 1.200.000 €. Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο σε νόµιµη ισχύ 

θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός είκοσι 

(20) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου.  

 

 

 

 
44.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
44.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει 

υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως 

ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων.  

44.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 

Οδηγιών.  

44.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

44.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 102 του Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του 

Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.  

44.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 

αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της 

εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 

118/1985.  

44.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 

οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν 

από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις 

σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς 

κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 

ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 

πάνω ασφαλιστηρίων.  

44.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : - θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως -θα 

περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών 

συµβάσεων.  

44.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που 

αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων 

αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως , θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 

περιόδου.  

44.1.9 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, 

σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο 

µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν 

να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 

∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την 



φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 

υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  

44.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.  

44.1.11 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε 

στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε 

αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως 

επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως 

ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 

αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο 

έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.  

(2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές - να 

παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος - να παρέχει 

στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ 

άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.  

44.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: (1) Οι αλλοδαπές και 

συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε 

αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 

400/1970 είναι άκυρο.  

(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν 

έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.  

(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 

σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή 

παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής 

ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.  

 

 
44.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  

 
44.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 

ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται 

εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, 

ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις 

που συνοµολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες 

συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 

Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην περίπτωση 

αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα 

ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης (εων) θα 

καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής 

ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον 



νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή 

να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

 - να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 

πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.  

- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 - ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

 Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 

 - για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 

 - για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόµενων ποσών. 

44.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει 

ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 

στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την 

προηγούµενη ειδοποίηση του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη 

των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους 

υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 39.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα 

προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων.  

44.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε 

ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 

απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση 

δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα - να παρακρατεί το αντίστοιχο 

ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο - ή να εκπίπτει από τις 

εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  

44.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία ο Ανάδοχος σύναψε 

ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) 

οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 

αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, 

ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, 

σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και 

θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν 

προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  

44.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα 

του αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί 

έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης 

αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 
44.3 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 
Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση 

πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την 

υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου 



να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα 

περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υπογραφή της σύµβασης.  

 
44.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
44.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 

ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι 

του, σύμφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.). Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον 

το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ 

κλπ.). Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που 

απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, 

σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.  

44.4.2 Οι όροι της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν για όλη την διάρκεια της 

σύµβασης εκτέλεσης του έργου.  

 
44.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 44.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών. 
  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και 

σύμφωνα µε την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία 

του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ). Η 

ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή 

καταστροφής μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία εκτός από: α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη 

χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας. 

β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή 

κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου. γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από 

αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα µε ταχύτητα ίση προς την 

ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα. δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες. 

Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή 

τους µέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς 

για το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται ώστε 

κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του 

Συμβατικού Αντικειμένου. Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά 

παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείμενη περιουσία», οι µόνιµες ή/και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν 

γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του 



Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού 

Συμφωνητικού και λήγει µε το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  

 
44.5.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων  
 
α .Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι 

Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 

Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές 

ζημιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου Μελετών - Κατασκευών και περιόδου συντήρησης εξαιτίας 

των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του 

έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα 

καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  

 

β .∆ιάρκεια της Ασφάλισης  

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει µε την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου  

 

γ . Αποζημίωση  

(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 

εκτέλεσης του Έργου, θα περιλαμβάνει: Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε 

πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων. Για 

σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο. Για σωματική Βλάβη ή θάνατο 

Τρίτων µετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων  

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και 

κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. 

 (3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 

περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο 

έργο.  

 
44.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού.  

 
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός 

και Συνήθης 25 ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ 

ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  

(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου» Αυτοκινούμενοι 

∆ιαµορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες 

(αποξεστές), Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούμενες αντλίες 

σκυροδέματος, ∆ιαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), 

Πασσαλοµπήκτες, Μηχανήµατα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, 

Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), ∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), Γερανοί, 

Οδοστρωτήρες. Μη αυτοκινούμενους Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, 



(Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά συγκροτήµατα, Συγκροτήµατα 

παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  

(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός Όπως π.χ.: Συγκροτήματα 

ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός ειδικών συστημάτων 

γεφυροποιίας µε χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.  

 

β. Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά 

και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική 

κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, 

αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.  

 

γ. Ο µηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας 

ή ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και 

ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, 

Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.  

 

δ.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από 

τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια µμηχανήματος κλπ. ακόμη 

και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  

 

ε. Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά 

και τους αναγκαίους ελιγμούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή 

του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από 

την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό. 

 

44.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 

  
44.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, 

σύμφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις 

ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του 

Έργου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

44.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω 

Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.  

44.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα 

καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη 

ρύθμιση.  

44.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα από 

την υποχρεωτική ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την 

κείμενη Νομοθεσία, µπορεί να γίνει και µε ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο 

το µηχανικό εξοπλισμό.  

44.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήματα Έργων πρέπει να έχουν 

ατομική ασφάλιση µε βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό 

πλαισίου τους.  



44.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήματα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες 

Μ.Ε., είναι όσα ορίζονται σύμφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενημέρωση 

(ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή 

Κατάταξης.  

44.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. 

χωρίς να είναι τοποθετηµένα επί αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της 

παρούσας παραγράφου. 

 
44.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  

 
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι :  

44.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το 

πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συμβατική σχέση 

εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο 

Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.  

44.7.2 Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

Σύμβουλοι του ΚτΕ ( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων 

θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 

ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ ∆ιασταυρούµενη 

ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 

ασφαλιζόµενων φορέων.  

44.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 

εγείρεται τυχόν κατά :  

 - του Αναδόχου 

 - και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του  

- και / ή του ΚτΕ  

- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους 

 - Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την αιτίαση 

ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το 

ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 

βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 

τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 

ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

44.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του 

Έργου, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική 

µε τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη 

για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει 

στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες 

διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) 

η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 



αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται 

από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, 

µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης 

αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση.  

44.7.5 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της 

Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 

περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, 

των παραπάνω προσώπων.  

44.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς 

την έγγραφη, µε συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 

σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και 

προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.  

44.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 39.5 θα 

καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του 

προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 

Προστήσαντος).  

44.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα µε την πραγματική του αξία 

(Αρχική Σύµβαση συν συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία 

παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. 

 
Άρθρο 45ο  
 
Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων  
 
45.1 Σύμφωνα µε το άρθρο 143 § 1 του Ν. 4412/16 (όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 62 του Ν.4782/2021), η επικοινωνία των υπηρεσιών που 

εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται είτε: 

α) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε 

πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε 

β) με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον Ν. 4727/2020. Η κοινοποίηση της 

ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160 (όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4782/2021), καθώς και της ειδικής 

διαταγής του άρθρου 159 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του 

Ν.4782/2021), γίνεται αποκλειστικά με δικαστικό επιμελητή κατά την περ. α’.  

45.2 Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό 

επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη 

νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξουσίους. 

45.3 Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει 

εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του, γνωστοποιώντας 

στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 

 

 



 
Άρθρο 46ο  
 
Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου  

 
46.1 ∆ε θα πραγματοποιούνται οχλιούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.  

46.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για την αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζοµένων 

χώρων. 

46.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος 

οφείλει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την 

ρυθμίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.  

46.4 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα 

φροντίζει να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς 

και να κανονίζει πότε θα αρχίσει η ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 1073/81.  

46.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον 

χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη 

αποζημίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους εντός και 

εκτός του κτιρίου καθαρούς, να απομακρύνει αμέσως τα µπάζα τα οποία θα 

συγκεντρώνει σε συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που θα υποδείξει η επίβλεψη και 

να µη δημιουργεί εστίες µόλυνσης.  

46.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύμφωνα µε 

αυτά που ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος 

δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας 

εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόμους και Κανονισμούς 

που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει 

υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού 

λάβει προηγουμένως τις σχετικές άδειες (Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνομία).  

46.7 Αμέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, 

ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επισημάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει 

ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό περίφραγμα στα 

επικίνδυνα σημεία του έργου, να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληψης των 

πεζοδρομίων, να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να 

περιβάλλει το έργο µε τα κατάλληλα µέσα, ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή η 

ακριβής θέση του από κάθε διερχόμενο πεζό ή όχημα ημέρα και νύχτα, να εκδίδει 

ειδικές άδειες από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ. χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.  

46.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή 

υπογείων δικτύων γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη μεγαλύτερη προσοχή για να 

αποφευχθούν ζημίες ή ατυχήματα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει µε δαπάνες του 

και ερχόμενος σε επαφή µε τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς να εφοδιαστεί 

µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, 

παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε δοκιμαστική εκσκαφή για  



 

την επισήμανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, 

όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.  

46.9 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η οποία είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να 

συνεννοείται µε τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας (Τροχαίας κίνησης).  

46.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα 

αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνομα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών 

του, το όνομα του Αναδόχου, των μελετητών και των συνεργατών του. Με το πέρας 

λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει µε δικά του έξοδα και να 

αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.  

46.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό μέσο 

για την επίβλεψη.  

46.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα μηχανήματα, ικριώματα κλπ. σε σημεία 

όπου του υποδείξει η επίβλεψη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 

προς αποφυγή ατυχημάτων, εστιών μόλυνσης κλπ.  

46.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να µεριµνά µε δαπάνες και ευθύνη του για 

την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων 

(π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση της κυκλοφορίας κατά την μεταφορά 

υλικών από και προς το εργοτάξιο, από την πολεοδομία για έκδοση άδειας μικρής 

κλίμακας, 48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο 

βαρύνει κάθε δαπάνη µη κατανοµαζόµενη ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 

έντεχνη και σύμφωνα µε τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή απαιτούμενη 

για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις κείμενες 

διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.  

46.14 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των 

εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωμένο 

αντίγραφο σύβασης µε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). 

 

 
Άρθρο 47ο  
 
Διάφορα θέματα  
 

Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύμβασης 

Εργολαβίας υπέχει την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι 

παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για μερική 

ή ολική λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε 

αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα 

οποία στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την μεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου 

έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο.  
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