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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Με  την  παρούσα  αίτηση  σας  γνωρίζουμε  ότι  ο  Δήμος Ελευσίνας έχει ανάγκη να εξασφαλίσει γραμμή 
υψηλής χωρητικότητας 

Α. στο κεντρικό κτίριο του που βρίσκεται στη διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, 
Β. στα συνεργεία του που βρίσκονται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 115

με στόχο: 
 την άμεση υλοποίηση και εφαρμογή και επέκταση τεχνικών και μέσων τηλεργασίας στην καθημερινή 

λειτουργία του Δήμου, καθώς με δεδομένο το απρόβλεπτο γεγονός της παρατεταμένης ύπαρξης της 
νόσου του κορωνοϊου από τη οποία  απειλείται η δημόσια υγεία  αναγκάζει  το Δήμο Ελευσίνας να 
λάβει μέτρα προστασίας.

 τη βελτίωση των διαδικτυακών υπηρεσιών στις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να μπορούν στο μέλλον 
να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις τύπου κορωνοιού καθώς και τις νέες εργασιακές 
συνθήκες που η δεδομένη νόσος δημιουργεί.

Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : εγκατάσταση οπτικής ίνας χωρητικότητας 100 Mbps στο κεντρικό κτίριο του που βρίσκεται στη 
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, 

ΟΜΑΔΑ Β: εγκατάσταση οπτικής ίνας χωρητικότητας 50 Mbps στα συνεργεία του που βρίσκονται στην οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου 115

Είναι προφανές ότι  υπάρχει η επιτακτική  και κατεπείγουσα ανάγκη  της ανάθεσης σε ανάδοχο (αναδόχους) 
των ανωτέρω υπηρεσιών (που παρακάτω  θα  αναλυθούν) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/16  οι οποίες ορίζουν ότι :   «….2. Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
 […..]  γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις 
που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 
Η επιλογή ανάδοχου θα γίνει χωριστά για κάθε ομάδα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή.
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

             
EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                             
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                   
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

                                 
                                                  

Διεύθυνση       Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Τ.Κ                     19200
Πληροφορίες  Mπιστιόλας Ε.
Τηλέφωνο        2105537333
Ε-mail               vbistiolas@elefsina.gr                

Κ.Α.  
ΑΜ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.760,00 €

∆ήµος Ελευσίνας, 22/06/2020
Α. Π.: 9546

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Β. Μέγιστη Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών: 2 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης, μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Δημαρχείο Δήμου Ελευσίνας για την Ομάδα 

Α, Συνεργεία Δήμου για την Ομάδα Β

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας : 

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε οτι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των 

προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

 ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Α/Α Περιγραφή 
Αγαθού/ών CPVS Ποσότ

ητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδος

Ενδεικτικό 
Συν. Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 24%
Συνολικό  

Ενδεικτικό 
Κόστος

1

Εργασίες 
σχετιζόμενες με 
εγκαταστάσεις 
τηλεπικοινωνιών

(ΟΜΑΔΑ Α)

45232332-8 1 500,00 403,23 96,77 500,00

2

Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

(ΟΜΑΔΑ Α)

64200000-8 12 780,00 629,03 150,97 9.360,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 9.860,00

1

Εργασίες 
σχετιζόμενες με 
εγκαταστάσεις 
τηλεπικοινωνιών

(ΟΜΑΔΑ Β)

45232332-8 1 500,00 403,23 96,77 500,00

2

Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

(ΟΜΑΔΑ Β)

64200000-8 12 450,00 362,90 87,10 5.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 5.900,00

ΣΥΝΟΛΑ 15.760,00

Χ
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την παρούσα έκθεση  σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια  η 
οποία θα βαρύνει ΚΑΕ στον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό με περιγραφή «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  

Για την εγκατάσταση των γραμμών υπάρχει η επιτακτική  και κατεπείγουσα ανάγκη  της ανάθεσης σε 
αναδόχους των υπηρεσιών (που θα αναλυθούν παρακάτω )  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/16  οι οποίες ορίζουν ότι :   «….2. Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

[…..]  γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις 
που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Η ανάθεση σε  προμηθευτή/ προμηθευτές   θα πραγματοποιηθεί με  την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης   
με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ’ του ν.4412/2016  και μπορεί να ανατεθεί σε ένα 
προμηθευτή για την κάθε ομάδα ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες, τις υποδομές και την οικονομική 
προσφορά του κάθε προμηθευτή.
Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α  του ν.4412/2016  ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση ακόμη και 
αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2  κατ’ εξαίρεση, δεν θα αποκλεισθεί από 
τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης , διότι η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας ( άρθρο 73 παρ. 3α του ν.4412/2016)

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του  β’ άρθρου , παρ. 8 της αριθ. 64/14-3-2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  
(ΠΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του  κορωνοϊου COVID-19 » 
αναφέρεται στο ως άνω άρθρο    , ότι  « εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 , η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας , 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από 
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 
εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων»

20REQ006903521 2020-06-22



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σελίδα 4 από 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω, αντικείμενο του παρόντος αιτήματος είναι οι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : εγκατάσταση οπτικής ίνας χωρητικότητας 100 Mbps στο κεντρικό κτίριο του που βρίσκεται στη 
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, 

ΟΜΑΔΑ Β: εγκατάσταση οπτικής ίνας χωρητικότητας 50 Mbps στα συνεργεία του που βρίσκονται στην οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου 115

ΟΜΑΔΑ Α

Αφορά την εγκατάσταση οπτικής ίνας 100 Mbps συμμετρικής ταχύτητας στο κεντρικό κτίριο του Δήμου που 
βρίσκεται επί των οδών Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος με κύριους στόχους:

 την άμεση υλοποίηση και εφαρμογή τεχνικών και μέσων τηλεργασίας στην καθημερινή και μελλοντική 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

 τη βελτίωση γενικότερα της πρόσβασης των υπηρεσιών του Δήμου σε διαδικτυακές υπηρεσίες με 
δεδομένες τις νέες εργασιακές συνθήκες που η συγκεκριμένη νόσος δημιουργεί.

Οι ανάγκες αυτές μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται από γραμμή  2Mbps που διατίθεται από το Σύζευξις. Επειδή 
όμως αυτή η χωρητικότητα είναι ανεπαρκής υποβοηθείται από 2 (δύο) γραμμές DSL που όμως δεν είναι 
συμμετρικές και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση απομακρυσμένης 
πρόσβασης των περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και των περιπτώσεων τηλεργασίας αυξημένου πλήθους 
υπαλλήλων με τεχνολογία VPN.

Επιθυμητό είναι η γραμμή να εγκατασταθεί από το Σύζευξις με (την προβλεπόμενη) χρέωση του Δήμου 

Για την εγκατάσταση της γραμμής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω: 

 Παροχή (Dedicated Internet) κυκλώματος συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 100 Mbps

 Εφ’ άπαξ εργασίες Εγκατάστασης (Περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

Η Δαπάνη περιγράφεται ως «Εγκατάσταση οπτικής Ίνας στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Ελευσίνας» και  
ανέρχεται για ένα (1) έτος σε εννέα χιλ. οκτακόσια εξήντα Ευρώ (9.860,00€) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
24%. 
Η  πίστωση θα βαρύνει Κ.Α.Ε. του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2020.

Είδος Κόστος
Τερματικός Εξοπλισμός - Εργασίες Εγκατάστασης 500,00€
Κόστος Κύκλωματος (12 Μήνες  ) 9.360,00

                            Σύνολο 9.860,00€

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και είναι τελικές τιμές τιμολόγησης (περιλαμβάνουν τυχόν φόρους και λοιπές 
χρεώσεις). Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση μηνιαίου λογαριασμού.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 
αντίστοιχα έργα και υπηρεσίες των κυριότερων παρόχων.
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ΟΜΑΔΑ Β

Αφορά την εγκατάσταση οπτικής ίνας 50 Mbps συμμετρικής ταχύτητας στα συνεργεία του Δήμου (Ηρώων 
Πολυτεχνείου 115) με κύριους στόχους 

 την άμεση υλοποίηση και εφαρμογή τεχνικών και μέσων τηλεργασίας στην καθημερινή και μελλοντική 
λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

 τη βελτίωση γενικότερα της πρόσβασης των υπηρεσιών των συνεργείων του Δήμου σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες με δεδομένες τις νέες εργασιακές συνθήκες που η συγκεκριμένη νόσος δημιουργεί.

Οι ανάγκες αυτές μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται από οπτική ίνα συμμετρικής ταχύτητας 10Μbps η οποία όμως 
θα εξυπηρετήσει και την τηλεφωνία των υπηρεσιών και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζεται αποτελεσματικά η 
υλοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης των περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και των περιπτώσεων 
τηλεργασίας αυξημένου πλήθους υπαλλήλων με τεχνολογία VPN.

Για την εγκατάσταση της γραμμής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω: 

 Παροχή (Dedicated Internet) κυκλώματος συμμετρικής ταχύτητας τουλάχιστον 50 Mbps

 Εφ’ άπαξ εργασίες Εγκατάστασης (Περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

Η Δαπάνη περιγράφεται ως «Εγκατάσταση οπτικής Ίνας στα Συνεργεία του Δήμου» που βρίσκονται επί της 
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 115 και  ανέρχεται για ένα (1) έτος σε πέντε χιλ. εννιακόσια Ευρώ (5.900,00€) 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%. 
Η  πίστωση θα βαρύνει Κ.Α.Ε. του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2020.

Είδος Κόστος
Τερματικός Εξοπλισμός - Εργασίες Εγκατάστασης 500,00€

Κόστος Κύκλωματος (12 Μήνες) 5.400,00
                            Σύνολο 5.900,00€

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και είναι τελικές τιμές τιμολόγησης (περιλαμβάνουν τυχόν φόρους και λοιπές 
χρεώσεις). Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση μηνιαίου λογαριασμού.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 
αντίστοιχα έργα και υπηρεσίες των κυριότερων παρόχων.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° : Αντικείμενο 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εγκατάσταση δύο (2) οπτικών ινών
Α. Στο κεντρικό κτίριο του Δήμου που βρίσκεται επί των οδών Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, συμμετρικής 
ταχύτητας 100 MBps
Β. Στα συνεργεία του Δήμου  επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 115  συμμετρικής ταχύτητας  50 Mbps
Η ανάθεση  μπορεί να γίνει σε περισσότερους  από μία εταιρείες ή προμηθευτές λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα της  
 Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α  του ν.4412/2016  ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση ακόμη και 
αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2  κατ’ εξαίρεση, δεν θα αποκλεισθεί από 
τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης , διότι η σύμβαση αφορά παροχή προμηθειών για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας ( άρθρο 73 παρ. 3α του ν.4412/2016)

Άρθρο  2° :  Ισχύουσες διατάξεις.
H προμήθεια   θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 58  παρ. 2  του Ν.3852/2010 
β) τις διατάξεις του  άρθρου 32 παρ. 2γ  Ν.4412/2016 
γ) την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/2007.
δ)τις διατάξεις του άρθρου 73  παρ. 3α  του ν.4412/2016
ε) το άρθρο 203 του Ν 4555/18
στ) τις  διατάξεις της αριθ. 42/25-2-2020  πράξης νομοθετικού περιεχομένου « κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης  κορωνοϊου » όπως ισχύει
ζ) τις  διατάξεις της  αριθ. 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου  « κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου  COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του και συγκεκριμένα την παρ. 3α του άρθρου 10  όπως ισχύει
η) τις  διατάξεις της αριθ. 64/14-3-2020  πράξης νομοθετικού περιεχομένου « κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του  κορωνοϊου COVID-19 »  όπως  ισχύει 

Άρθρο 3° :  Συμβατικά στοιχεία.
 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
β.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
γ. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου

Άρθρο  4° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως.
Η  συνολική δαπάνη για τις δύο ομάδες ανέρχεται 15.760,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, Η  πίστωση θα 
βαρύνει Κ.Α.Ε. του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2020.
Η  εκτέλεση της εργασίας θα γίνει χωριστά  για  κάθε  ομάδα  και η επιλογή ανάδοχου με τους όρους που 
θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει  της 
τιμής (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

Άρθρο 5° : Σύμβαση
Η σύμβαση θα ισχύει  για  1 (ένα)  έτος . Ο Ανάδοχος της προμήθειας για κάθε ομάδα μετά την κατά νόμο 
έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο για την υπογραφή της 
συμβάσεως και να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Άρθρο 6° Τροποποίηση Σύμβασης
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο η’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί με 
την παράγραφο 9 εδ. α’ του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/A’/31.08.2019) «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  αποφασίζει αιτιολογημένα για την 
τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 7°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν, παρέδωσε τις υπηρεσίες του μέσα στον προβλεπόμενο 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 8°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 9°  Ποιότητα 
Κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών οφειλόμενη σε κακή 
ποιότητα της γραμμής η αστοχία εξοπλισμού πρέπει να διορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
Σε  περίπτωση  που  δεν  διορθώνεται,  επιβάλλονται  στον  προμηθευτή  οι νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 10° : Χρόνος παράδοσης.
Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν άμεσος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καθορίσουν τον 
ακριβή χρόνο στις προσφορές τους.

Άρθρο 11°: Παραλαβή υπηρεσιών
Εάν κατά την συμβατική περίοδο διαπιστωθεί απόκλιση από τις περιγραφείσες υπηρεσίες, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή υπηρεσιών.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας 
οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο.

Άρθρο 120: Πλημμελής εκτέλεση υπηρεσιών. 
Εφ’ όσον οι παρούσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με 
ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη ή βελτίωση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 13°:  Τρόπος πληρωμής.
Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των τμηματικά 
προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο 
των υπηρεσιών, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί 
όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική 
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κ.λ.π.)  

Άρθρο 14ο: Δικαιολογητικά

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά θα πρέπει να ο υποψήφιος ανάδοχος 
να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών   περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
από  τους διαχειριστές,  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο 
στην  παρ. 9  του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται 
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στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη 
των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α 
του Ν.4412/2016 
 (  «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν 
ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, 
την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.») 
β.  Φορολογική ενημερότητα
γ.   Ασφαλιστική ενημερότητα  
δ.   Το αρχικό  καταστατικό  αν πρόκειται για εταιρεία. 
ε. ΓΕΜΗ  τελευταίου τριμήνου  εφόσον το καταστατικό είναι  έκδοσης  μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου. 
στ. Έναρξη  δραστηριοτήτων  από   taxisnet  ( Δ.Ο.Υ.)  όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Ο ΣΥΝΤAΞΑΣ                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΣΤΙΟΛΑΣ                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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