

ΕΡΓΟ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ
Δ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

T4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016



Προϋπολογισμός Μελέτης

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ημερομηνία :5/07/2016

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
	1.435.496,43
Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις	195.390,00
Ομάδα Β: Σκυροδέματα	120.122,50
Ομάδα Δ. Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)	366.896,99
Ομάδα Γ. Τοιχοποιίες, επιχρίσματα (Δεν χρησιμοποιείται)	
Ομάδα Ε: Επενδύσεις - επιστρώσεις	592.746,00
Ομάδα ΣΤ. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	60.300,00
Ομάδα Ζ. Λοιπά τελειώματα	100.040,94
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη (Σσ)	1.435.496,43
Γ.Ε & Ο.Ε (%) ΣσΧ 18,00%	258.389,36
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ	1.693.885,79
Απρόβλεπτα ΣΣΧ 15,00%	254.082,87
Σύνολο Σ1	1.947.968,66
Απολογιστικά (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΚΩ κλπ)	38.050,00
ΓΕ&ΟΕ 18% χ Απολογιστικά (Αρχαιολογίας-ΟΚΩ κλπ)	6.849,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	1.992.867,66
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	2.012.867,66
Στρογγύλευση	35,57
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	2.012.903,23
Φ.Π.Α. (%) 24,00%	483.096,77
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη με ΦΠΑ	2.496.000,00

Ελευσίνα 05/07/16
Οι Μελετητές Μηχανικοί

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. ΣΕΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ελευσίνα 05/07/2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε.

ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
----	-----------	---------	------------	----------	--------------	---------------	---------------

Ομάδα Α:Χωματοουργικά, καθαιρέσεις

004	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-A 2Κ4 20.20	m3	1200	17,80 €	21.360,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 2162					

002	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-A 2Κ4 20.02	m3	1200	4,90 €	5.880,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 2112					

003	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-A 2Κ4 20.10	m3	700	4,50 €	3.150,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 2162					

001	Τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των αποξηλώσεων - καθαιρέσεων που προβλέπονται στην μελέτη	ΟΙΚ 2Κ4 Ν22.020.003	κ.α.	1	165.000,00 €	165.000,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 2236					
Αθροισμα Ομάδα Α:Χωματοουργικά, καθαιρέσεις						195.390,00 €	

Ομάδα Β: Σκυροδέματα

009	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-A 2Κ4 38.03	m2	265	15,70 €	4.160,50 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 3816					

008	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-A 2Κ4 32.01.05	m3	52	95,00 €	4.940,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 3215					

007	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-A 2Κ4 32.01.04	m3	40	90,00 €	3.600,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 3214					

006	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-A 2Κ4 32.01.03	m3	1085	84,00 €	91.140,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 3213					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
005	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΟΙΚ-Α 2Κ4 21.01.01.02	h	100	3,40 €	340,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 2185					
011	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-Α 2Κ4 Β-51	m	90	8,80 €	792,00 €	
	Κωδ. ,	ΟΔΟ 2921					
010	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	ΟΙΚ-Α 2Κ4 38.20.03	Kg	15000	1,01 €	15.150,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 3873					
Αθροισμα Ομάδα Β: Σκυροδέματα						120.122,50 €	
Ομάδα Δ: Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)							
022	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχίο, με λαμπτήρα T5 24W	ΑΤΗΕ Ν Ν8013.014	Τεμ.	8	630,41 €	5.043,28 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 059					
021	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχίο, με λαμπτήρα T5 8W	ΑΤΗΕ Ν Ν8013.013	Τεμ.	32	412,01 €	13.184,32 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 059					
020	Φωτιστικό σώμα δαπέδου κυλινδρικής μορφής με λαμπτήρα ΗCΙ-T 70W	ΑΤΗΕ Ν Ν8013.012	Τεμ.	12	676,19 €	8.114,28 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 059					
019	Φωτιστικό σώμα δαπέδου Γραμμικό με λαμπτήρα LED 9W	ΑΤΗΕ Ν Ν8013.011	Τεμ.	18	1.063,82 €	19.148,76 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 059					
014	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 160 mm	ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8043.001.01	m	65	35,96 €	2.337,40 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 008					
018	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ονομαστικής ισχύος 50,0 m3/h	ΑΤΗΕ Ν Ν8004.002.001	Τεμ.	3	2.917,30 €	8.751,90 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 080					
023	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου σχήματος "Γ" με λαμπτήρα T5 1X54W	ΑΤΗΕ Ν Ν8013.016	Τεμ.	27	3.036,43 €	81.983,61 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 059					
016	Σφαιρικός κρουνός διαμέτρου Φ 35 mm	ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν9753.002	Τεμ.	18	21,93 €	394,74 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 011					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
012	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.С. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 110 mm	ΑΤΗ ΝΕΟ Ν8043.001.00	m	1135	25,38 €	28.806,30 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 008					
024	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου σχήματος "Γ" με λαμπτήρα Τ5 1Χ54W	ΑΤΗ Ν Ν8013.017	Τεμ.	13	2.667,00 €	34.671,00 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 059					
025	Φωτιστικό σώμα τύπου bollard ορθογωνικού σχήματος με λαμπτήρα 1χTC-I 18W	ΑΤΗ Ν Ν8013.018	Τεμ.	3	646,60 €	1.939,80 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 059					
026	Φωτιστικό σώμα δαπέδου κυλινδρικής μορφής με λαμπτήρα LED 13W	ΑΤΗ Ν Ν8013.019	Τεμ.	61	1.063,82 €	64.893,02 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 059					
029	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 106 Χ 75 cm	ΑΤΗ Ηλμ 8840.004.005	Τεμ.	1	587,05 €	587,05 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 052					
060	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	ΑΤΗ Ηλμ 9347	Τεμ.	1	264,11 €	264,11 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 052					
017	Φρεάτιο επισκέψεως προκατασκευασμένο Διαστάσεων 30cm Χ 30cm και βάθος έως 0,50 m	ΑΤΗ Ν Ν8004.001.001	Τεμ.	7	112,30 €	786,10 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 010					
058	Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	ΑΤΗ Ηλμ 9341.001	Τεμ.	6	130,00 €	780,00 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 045					
015	Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗ ΝΕΟ Ν8124.001	Τεμ.	2	62,71 €	125,42 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 087					
028	Αντλία ανοξείδωτη	ΑΤΗ ΝΕΟ Ν8233.007	Τεμ.	5	284,13 €	1.420,65 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 080					
061	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλλαρ)	ΑΤΗ ΝΕΟ Ν9348	Τεμ.	1	754,38 €	754,38 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 052					
013	Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (ΡΕ),Φ32 mm 10 Αtm.	ΑΤΗ Ν Ν8003.007	m	477	6,34 €	3.024,18 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 008					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
035	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών	ΑΤΗΕ Ηλμ 8894.001.003	Τεμ.	3	62,93 €	188,79 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 053					
062	Αισθητήριο εξωτερικής φωτεινής έντασης	ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν9631.065	Τεμ.	1	87,73 €	87,73 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 053					
030	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.001.001	Τεμ.	1	11,86 €	11,86 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
031	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.001.002	Τεμ.	4	13,00 €	52,00 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 055					
032	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός δυπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.002.001	Τεμ.	1	15,99 €	15,99 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
033	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.003.001	Τεμ.	1	57,35 €	57,35 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 055					
034	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.003.002	Τεμ.	3	21,38 €	64,14 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
043	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8916.001.011	Τεμ.	2	14,69 €	29,38 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 055					
044	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8916.001.012	Τεμ.	4	17,12 €	68,48 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
042	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ Ηλμ 8916.001.010	Τεμ.	7	15,06 €	105,42 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
045	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριτολικός Εντάσεως 16 A	ΑΤΗΕ Ηλμ 8916.003.010	Τεμ.	3	45,40 €	136,20 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
046	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριτολικός Εντάσεως 25 A	ΑΤΗΕ Ηλμ 8916.003.012	Τεμ.	1	47,44 €	47,44 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
036	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριτολικός Εντάσεως 40 A	ΑΤΗΕ Ν Ν8915.002.006.0	Τεμ.	5	24,94 €	124,70 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
059	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	ΑΤΗΕ Ηλμ 9346	Τεμ.	1	144,84 €	144,84 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 053					
041	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	ΑΤΗΕ Ηλμ 8916.001.009	Τεμ.	1	12,93 €	12,93 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 055					
053	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.003.001	m	10	6,79 €	67,90 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 102					
027	Φρεάτιο επισκέψεως Ηλεκτρικών δικτύων Διαστάσεων 30cm Χ 30cm και βάθος έως 0,50 m	ΑΤΗΕ Ν Ν8014.002	Τεμ.	83	105,30 €	8.739,90 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 010					
047	Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ90 mm 10 Atm.	ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν9322	m	2840	9,58 €	27.207,20 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 008					
048	Καλώδιο ΝΥΜ τριτολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9336.001.001	m	300	4,29 €	1.287,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 046					
057	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9340.003	m	2840	6,15 €	17.466,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 045					
056	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 25mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.003.006	m	10	22,04 €	220,40 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 102					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
037	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ ΑΤΗΕ Ν Ν8915.002.007.0 SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α	ΑΤΗΕ Ν Ν8915.002.007.0	Τεμ.	6	32,59 €	195,54 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 055					
054	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.003.003	m	75	10,12 €	759,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 102					
038	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών	ΑΤΗΕ Ν Ν8915.002.011.0	Τεμ.	2	48,37 €	96,74 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 053					
052	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 10mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.002.004	m	1190	10,64 €	12.661,60 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 102					
051	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 6mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.002.003	m	530	7,62 €	4.038,60 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 102					
050	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 4mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.002.002	m	75	7,02 €	526,50 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 102					
049	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.002.001	m	400	6,53 €	2.612,00 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 102					
040	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός Εντάσεως 40 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών	ΑΤΗΕ Ν Ν8915.002.011.0	Τεμ.	4	64,98 €	259,92 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 053					
039	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός Εντάσεως 25 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών	ΑΤΗΕ Ν Ν8915.002.011.0	Τεμ.	2	23,07 €	46,14 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 053					
055	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 10mm2	ΑΤΗΕ Ηλμ 9337.003.004	m	930	13,50 €	12.555,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 102					
Αθροισμα Ομάδα Δ: Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)						366.896,99 €	
Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις							
063	Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο βιομηχανικού τύπου	ΟΙΚ 2Κ4 Ν73.091.004	m2	1015	67,00 €	68.005,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7373.1					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
064	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Ιγνιμβρίτη λείο Φ15Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.001	Τεμ.	4800	3,00 €	14.400,00 €	
	Κωδ. ,	ΟΙΚ 7487					
067	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Λευκό μάρμαρο Βόλακα/Σκύρου γυαλ.Φ15Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.004	Τεμ.	2880	3,00 €	8.640,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7487					
084	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων (χαράξεις) από λευκό πωρόλιθο πάχους 3cm, πλάτους 10cm	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.090.006	μμ	3661	30,00 €	109.830,00 €	
	Κωδ. ,	ΟΙΚ 7494					
065	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Ιγνιμβρίτη λείο Φ10Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.002	Τεμ.	9600	1,20 €	11.520,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7487					
066	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Ιγνιμβρίτη λείο Φ6Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.003	Τεμ.	2880	0,40 €	1.152,00 €	
	Κωδ. ,	ΟΙΚ 7487					
085	Λούκια απορροής Ομβρίων, από Ιγνιμβρίτη, διαστάσεων 75Χ15Χ4 εκ. με ανάγλυφες αυλακώσεις	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.091.001	m	128	40,00 €	5.120,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7494					
083	Γωνιακά ειδικά τεμάχια χαράξεων από λευκό πωρόλιθο πάχους 3cm	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.090.006.00	μμ	250	30,00 €	7.500,00 €	
	Κωδ. ,	ΟΙΚ 7494					
082	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων (χαράξεις) από μαύρο βασάλτη (καμμένου) πάχους 3cm, πλάτους 10cm	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.090.005	μμ	3900	35,00 €	136.500,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7494					
081	Γωνιακά ειδικά τεμάχια χαράξεων από μαύρο βασάλτη (καμμένου) πάχους 3cm	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.090.005.00	Τεμ.	250	35,00 €	8.750,00 €	
	Κωδ. ,	ΟΙΚ 7494					
080	Εργασία επιστρώσης δαπέδων με κυκλικούς κυβόλιθους φυσικών λίθων ποικίλων διαμέτρων και προέλευσης σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.031.015.00	m2	480	25,00 €	12.000,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7464					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
079	Διάδρομοι όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης, από ανάγλυφες πλάκες διαστάσεων 40Χ40 εκ., πάχους 3 εκ., από λευκό πωρόλιθο	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.030.015.00	m	72	50,00 €	3.600,00 €	
	Κωδ. , ΟΙΚ 7461						
078	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικών λίθων πάχους 3 cm, από στενόμακρες πλάκες από λευκό πωρόλιθο πλάτους 100mm ποικίλου μήκους (80-120cm)	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.030.015.00	m2	455	50,00 €	22.750,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461						
068	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Λευκό μάρμαρο Βόλακα/Σκύρου γυαλ.Φ10Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.005	Τεμ.	3360	1,20 €	4.032,00 €	
	Κωδ. , ΟΙΚ 7487						
076	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικών λίθων πάχους 3 cm, από Ιγνιμβρίτη Λέσβου διαστάσεων 630Χ300mm	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.030.015.00	m2	2015	60,00 €	120.900,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461						
075	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Κόκκινο μάρμαρο Ριτσώνας γυαλισμ. Φ6Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.012	Τεμ.	1440	0,40 €	576,00 €	
	Κωδ. , ΟΙΚ 7487						
074	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Κόκκινο μάρμαρο Ριτσώνας γυαλισμ. Φ10Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.011	Τεμ.	2400	1,20 €	2.880,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΟΙΚ 7487						
073	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Κόκκινο μάρμαρο Ριτσώνας γυαλισμ. Φ15Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.010	Τεμ.	960	3,00 €	2.880,00 €	
	Κωδ. , ΟΙΚ 7487						
072	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Μαύρο μάρμαρο Λιβαδειάς, γυαλισμ. Φ6Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.009	Τεμ.	1440	0,40 €	576,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΟΙΚ 7487						
071	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Μαύρο μάρμαρο Λιβαδειάς, γυαλισμ. Φ10Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.008	Τεμ.	1920	1,20 €	2.304,00 €	
	Κωδ. , ΟΙΚ 7487						
070	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Μαύρο μάρμαρο Λιβαδειάς, γυαλισμ. Φ15Χ3 εκ.	ΟΙΚ 2Κ4 Ν74.023.007	Τεμ.	960	3,00 €	2.880,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΟΙΚ 7487						

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
069	Προμήθεια κυλινδρικών λίθων κομμένα με "ποτήρι" ή υδροκοπή από Λευκό μάρμαρο Βόλακα/Σκύρου γυαλ.Φ6Χ3 εκ.	OIK 2K4 N74.023.006	Τεμ.	1440	0,40 €	576,00 €	
	Κωδ. ,	OIK 7487					
077	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικών λίθων πάχους 3 cm, από στενόμακρες πλάκες μαύρου βασάλτη (καμμένου) πλάτους 100mm ποικίλου μήκους (80-120cm)	OIK 2K4 N74.030.015.00	m2	825	55,00 €	45.375,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	OIK 7461					
Αθροισμα Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις						592.746,00 €	
Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							
092	Πινακίδα ενδεικτικού τύπου STELE της ESSEMME Υψους 2.20m	OIK 2K4 N79.090.006	Τεμ.	3	450,00 €	1.350,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	OIK 6239					
091	Κολωνάκια ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων ενδεικτικού τύπου C-200 της BENKERT ύψους 900 χιλ Αφαιρούμενα	OIK 2K4 N79.090.005	Τεμ.	10	385,00 €	3.850,00 €	
	Κωδ. ,	OIK 6423					
090	Κολωνάκια ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων ενδεικτικού τύπου C-200 της BENKERT ύψους 900 χιλ Σταθερά	OIK 2K4 N79.090.004	Τεμ.	100	220,00 €	22.000,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	OIK 6423					
089	Χυτοσιδηρή κρίνη ενδεικτικού τύπου ATLANTIDA της SANTA&COLE ύψους 1100mm	OIK 2K4 N79.090.001	Τεμ.	2	1.500,00 €	3.000,00 €	
	Κωδ. ,	OIK 6401					
086	Σιδηροτροχιές πέλματος 45 χιλ από τυποποιημένες διατομές S22	OIK 2K4 N61.001.001	m	310	60,00 €	18.600,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	OIK 6101					
087	Σχάρα καναλιών απορροής ομβρίων βιομηχανικής προέλευσηςτύπου ASCO	OIK 2K4 N61.025.001	μμ	25	140,00 €	3.500,00 €	
	Κωδ. ,	OIK 6104					
088	Οριοθέτηση περιμέτρου κύκλου σταχυών και παρτεριών από διπλό δακτύλιο ύψους 20 εκ από εργοστασιακά προ-οξειδωμένα λαμαρίνα τύπου Cor-ten steel, πάχους 8 χιλ	OIK 2K4 N78.091.001.00	m	80	100,00 €	8.000,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	OIK 7231					
Αθροισμα Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές						60.300,00 €	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
Ομάδα Ζ:Λοιπά, τελειώματα							
118	Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	ΠΡΣ 2Κ4 Η1.2.2	m	350	0,60 €	210,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
130	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 2Κ4 ΣΤ4.2.1	Τεμ.	8	60,00 €	480,00 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 5354					
119	Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	ΠΡΣ 2Κ4 Η1.2.3	m	30	0,65 €	19,50 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
117	Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm DN (mm) Φ 20	ΠΡΣ 2Κ4 Η1.1.2	m	500	0,35 €	175,00 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 8					
116	Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm DN (mm) Φ 16	ΠΡΣ 2Κ4 Η1.1.1	m	240	0,30 €	72,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
114	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 2Κ4 Ζ2.3	Τεμ.	12	90,00 €	1.080,00 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 5354					
129	Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων - Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 2Κ4 ΣΤ4.1.1	Τεμ.	12	22,00 €	264,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5354					
120	Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40	ΠΡΣ 2Κ4 Η1.2.4	m	320	0,95 €	304,00 €	
	Κωδ. ,	ΗΛΜ 8					
115	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ 2Κ4 Ζ2.5	Τεμ.	8	160,00 €	1.280,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5354					
121	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1"	ΠΡΣ 2Κ4 Η5.1.3	Τεμ.	1	9,80 €	9,80 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 11					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
122	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΠΡΣ 2Κ4 Η8.1.1	Τεμ.	482	0,22 €	106,04 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
123	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες μήκους 50 cm	ΠΡΣ 2Κ4 Η8.2.3.2	m	1350	0,53 €	715,50 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
124	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1", χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	ΠΡΣ 2Κ4 Η9.1.1.1	Τεμ.	4	32,00 €	128,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
125	Πηνία ηλεκτροβανών Συγκράτησης (latching)	ΠΡΣ 2Κ4 Η9.1.4.2	Τεμ.	4	19,00 €	76,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
108	Υποστύλωση δένδρων Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	ΠΡΣ 2Κ4 Ε11.3	Τεμ.	3	12,00 €	36,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5230					
126	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6" μίας Η/Β	ΠΡΣ 2Κ4 Η9.2.13.1	Τεμ.	4	9,50 €	38,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 8					
098	Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ2	ΠΡΣ 2Κ4 Δ1.2	Τεμ.	7	5,80 €	40,60 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5210					
127	Καλώδιο τύπου JIVV-U (NYY) 4 x 4	ΠΡΣ 2Κ4 Η9.2.15.13	m	200	0,95 €	190,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 47					
128	Προγραμματιστής μπαταρίας απλού τύπου 2-4 στάσεων	ΠΡΣ 2Κ4 Η9.2.2.1	Τεμ.	1	120,00 €	120,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΗΛΜ 52					
104	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 2Κ4 Δ7	m3	240	8,50 €	2.040,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 1710					
095	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΟΙΚ-Α 2Κ4 77.95	m2	200	5,00 €	1.000,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7744					
093	Καθιστικά οποιασδήποτε μορφής, με βάση από συσσωμάτωμα κόκκινου Ιγνιμβρίτη Λέσβου	ΟΙΚ 2Κ4 Ν75.081.001	μμ	190	320,00 €	60.800,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7578					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
094	Ποσό κατ' αποκοπή για την πλήρη κατασκευή του συνόλου των υδάτινων επιφανειών	ΟΙΚ 2Κ4 Ν75.082.001	μμ	1	21.000,00 €	21.000,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΟΙΚ 7578					
096	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 2Κ4 Γ1	Στρ.	0,5	105,00 €	52,50 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 1140					
097	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ 2Κ4 Γ2	m3	60	5,50 €	330,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 1620					
099	Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ 2Κ4 Δ1.4	Τεμ.	14	28,80 €	403,20 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 5210					
101	Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6	ΠΡΣ 2Κ4 Δ1.6	Τεμ.	3	85,00 €	255,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5210					
100	Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ 2Κ4 Δ1.5	Τεμ.	1	48,70 €	48,70 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 5210					
103	Θάμνοι Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣ 2Κ4 Δ2.2	Τεμ.	432	3,90 €	1.684,80 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5210					
107	Υποσύλωση δένδρων Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου	ΠΡΣ 2Κ4 Ε11.1	Τεμ.	44	3,00 €	132,00 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 5240					
105	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	ΠΡΣ 2Κ4 Ε1.2	Τεμ.	432	1,60 €	691,20 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5120					
109	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	ΠΡΣ 2Κ4 Ε2.1	Τεμ.	1387	0,80 €	1.109,60 €	
	Κωδ. ,	ΠΡΣ 5130					
110	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m	ΠΡΣ 2Κ4 Ε4.2	Τεμ.	25	2,40 €	60,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5110					
111	Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 2Κ4 Ε9.4	Τεμ.	1819	1,10 €	2.000,90 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης	ΠΡΣ 5210					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ	Περιγραφή	Κωδικός	Είδος Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Μερική Δαπάνη
112	Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ 2Κ4 Ε9.5	Τεμ.	22	1,30 €	28,60 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210						
113	Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	ΠΡΣ 2Κ4 Ε9.7	Τεμ.	3	4,50 €	13,50 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210						
106	Μεταφύτευση φυτών. Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	ΠΡΣ 2Κ4 Ε10.1	Τεμ.	18	45,00 €	810,00 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210						
102	Θάμνοι Θάμνοι κατηγορίας Θ1	ΠΡΣ 2Κ4 Δ2.1	Τεμ.	1065	2,10 €	2.236,50 €	
	Κωδ. Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210						
Αθροισμα Ομάδα Ζ:Λοιπά, τελειώματα						100.040,94 €	
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη (Σσ)						1.435.496,43 €	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/07/2016

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Υ.Δ.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε.

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό Α

ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό Α

2. ΣΕΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό Α